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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA 1
ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS ,DRUKARZ” - WYMIANA MURAWY NA BOISKU”
KAMIONKOWSKIE BELONIA ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 05.01.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

D - 05.02.00 — Nawierzchnia bezpieczna

D - 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D - 10.01.00 — Sprzet sportowy i inne elementy matej architektury

D -10.01.01 — Mur oporowy (prefabrykowane Sciany oporowe)

D - 10.02.00 — Pitkochwyty, Ogrodzenie i Bariera ochronna

D - 13.00.00 — Zielen

D - 14.00.00 — Instalacje elektryczne

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz
robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania irozkladania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.53. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w
ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca przez
okres trwania robdt ma obowigzek dba¢ o czysto$¢ na i wokdt placu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz
na S$rodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz
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mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;

- materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bg¢dzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ rob6t i z wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
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i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zroédia uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiagzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédia.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiedni
do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialoéw w
czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowys;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatléw
zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pSZniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt
bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po
akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkOéw umowy, zostana przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robé6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang - jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badah materialéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét
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6.1.1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.14. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajagcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosSci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, zrédta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku caltkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng - w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt
6.6.a), ktore spetniajag ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych
wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni
syntetyczne;j.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego; protokotly
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne
wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary begda przeprowadzone przed czeSciowym lub
koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy rob6t. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia begda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr cze§ciowy; odbidr ostateczny; odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robét
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ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST iuprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola 1 odbidr
poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

8.1.2. Odbiér czesSciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakofczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupetniajagcych w  warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupelniajagce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatléw, zgodnie z ST;
opinia technologiczna sporzagdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki ~ (dokumentacje) na wykonanie robdt
towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne - Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. wsprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysoko$ciowych w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BOISKA PILKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS ,DRUKARZ” - WYMIANA MURAWY NA BOISKU”
KAMIONKOWSKIE BELONIA ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni:

e Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy istniejaca - 5610,0 m?

® Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy zadania podstawowego - 5711,0 m?

® Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy w opcji powiekszonej - 7260,0 m?

e Powierzchnia placu streetworkout - 112,0 m?

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
og6lne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST s3: paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m, stupki betonowe, farba
chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysoko§ciowym
powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materialty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢é rozpoczgte przed
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zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i
potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéow glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét. Rzgdne
reperOw roboczych nalezy okre§la¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku
do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Odbiér robét zwigzanych z
wyznaczeniem osi trasy nast¢puje na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robot
obejmuje: wyznaczenie punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych, uzupetnienie dodatkowymi
punktami, wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow, zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaly,
ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami). Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja
techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna
osnowa pozioma, GUGIK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK -
1983. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe, GUGIK - 1979. Wytyczne
techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne,
GUGIK - 1983.
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS
»DRUKARZ” - WYMIANA MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE BLONIA
ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym nawierzchni i obejmuja: zatadunek i wywdz ziemi z wykopdw, wykopy pod lawy
betonowe, wykopy pod fundamenty.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Og6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nast¢pujacego sprzgtu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zaggszczania, zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
Do przewozu wszelkich materiatléw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane beda
samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw
i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdéw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykop6w jak i nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypéw i
gtebokosci wykopéw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak
i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, ta§ma itp. przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych
obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne begda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podloze naturalne powinno
stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki 1 koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
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warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypdéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wylaczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami metoda podiuzna,
boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i §rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o rgcznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ Is = min. 0,9. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sig
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnos$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji  Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopéw

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzeh wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Doktadnosé
1 Podloze powierzchni:

- nieréwno$¢ powierzchni® cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m Yopochylenia +10

- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10

- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm

) nieréwnos$ci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
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¢ wskaznika zageszczenia I,
Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gesto$ci objetosciowej szkieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaZznika zageszczenia Is w wykopach (podioze)

Odleglos¢ od podioza konstrukcji nawierzchni wraz z platformg robocza |Minimalna warto$¢ Is:

Goérna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 0,9

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i
podioza, zabezpieczenie przewodéw 1 kabli napotkanych w obrebie wykopu, jako$¢ gruntu przy zasypce,
wykonanie zasypu, wykonanie nasypdw, zaggszczenie.

Wyniki badafh i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywa¢ do: dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokoléw odbiorcéw robét zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szescienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jako$¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypéw,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbidrek w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA
PILKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA
OBIEKTOW KS ,,DRUKARZ” — WYMIANA MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE
BELONIA ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.3.1. Zadanie podstawowe

- Rozbidrka elementow matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania nastgpujace
elementy matej architektury: Bramki do pitki noznej 732 x 244 cm, aluminiowe.

- Demontaz masztow o$wietleniowych

Nalezy zdemontowa¢ wraz z na§wietlaczami i stopami fundamentowymi istniejagce maszty oswietleniowe
boiska. Materiat rozbidrkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

Maszty wysoko$ci 10 m, stalowe, ocynkowane. Na kazdym maszcie po 2 oprawy metahalogenowe.

- Rozbioérka pitkochwytow

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy oba pitkochwyty.

Pitkochwyt wysoko$ci 4 m ponad teren. Stupy, poprzeczki z rur stalowych. Siatka polipropylenowa.
Stopy fundamentowe betonowe.

- Rozbidrka nawierzchni z trawy syntetycznej

Nalezy rozebraé¢, wywiez¢ z terenu budowy i podda¢ utylizacji, lub procesowi recyklingu nawierzchnie
boiska pitkarskiego. Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokosci ok. 60 mm z zasypem gumowym
SBR oraz z piasku kwarcowego. Pod nawierzchnig warstwa amortyzujaca wykonywana metodg in-situ.
Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje si¢ deklaracji Wykonawcy o checi wbudowania
demontowanej nawierzchni w innym miejscu. Nalezy si¢ wykaza¢ min. o$§wiadczeniem odbiorcy trawy
lub zasypu o przejeciu w celu jej wbudowania lub wykorzystania w innym celu. W przypadku granulatu
nalezy dodatkowo wykaza¢, ze produkt nie jest szkodliwy.

- Rozbiérka podbudowy

Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszyw kamiennych. Rozbiérce podlega podbudowa do
gtebokosci ok. 10 cm. Celem rozbidrki jest wyrGwnanie nawierzchni i usunigcie gérnej, ,,zamulonej”
warstwy podbudowy. Caty rozebrany materiat nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza si¢ jego
ponownego wbudowania.

- Rozbidrka chodnika przy boisku

Nalezy zdemontowa¢ chodnik kolidujacy z nowa ptyta boiska. Ponadto ze wzgledu na konieczno$é
zlicowana i naprawy chodnikéw na styku z boiskiem nalezy zdemontowa¢ czg$¢ chodnikéw w celu ich
ponownego utozenia.

Chodnik wykonany z kostki brukowej, prostokatnej, gr. 6 cm, szarej. Nawierzchnia ukladana na
podsypce cementowo piaskowej.

Niewykorzystany material nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza si¢ ponownego
wykorzystania obrzezy betonowych.

1.3.2. Zadanie opcjonalne

- Rozbidrka elementow malej architektury

Nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami i zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania nastepujace
elementy matej architektury:

*Tablice z regulaminami streetworkout-u i sitowni plenerowej. Tablice dwustupowe, konstrukcja stalowa.
*Zestaw do streetworkout-u sktadajacy si¢ z zestawu drabinek i 4 drazkéw do pompek. Konstrukcja
stalowa.

*Urzadzenie sitowni plenerowej — wio$larz. Urzadzenie jednostupowe.

*Urzadzenie sitowni plenerowej — biegacz podwdjny. Urzadzenie tréjstupowe.
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*Urzadzenie sitowni plenerowej — orbiterek. Urzadzenie jednostupowe.

*Urzadzenie sitowni plenerowej — wahadto podwdjne. Urzadzenie jednostupowe.

*Urzadzenie sitowni plenerowej — wyciskanie siedzac + motyl. Urzadzenie jednostupowe.

- Rozbidrka ogrodzenia

Istniejagce ogrodzenie zespolu od strony pdéinocnej i wschodniej podlega catkowitej rozbidrce. W
pozostatych ogrodzeniach nalezy zdemontowa¢ panele ogrodzeniowe. Paneli nie nalezy demontowaé z
furtek i bram.

Ogrodzenie typu panelowego. Wysoko$¢ ok. 160 cm, rozstaw stupéw co ok. 200 cm. Stupy ze stalowych
profili zamknigtych. Panele z siatki stalowej zgrzewane;.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie ponowne wykorzystanie zdemontowanych stupéw. Ze wzgledu na ostro
zakonczone goérne prety paneli ogrodzeniowych (nabijaja si¢ na nie pitki) nie dopuszcza si¢ ich
ponownego wbudowania.

- Demontaz latarni parkowej

Nalezy zdemontowa¢ wraz ze stopa fundamentowa latarni¢ parkowa kolidujaca z rozbudowa boiska.
Latarni¢ nalezy zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania.

Latarnia wysokosci ok. 6 m, stalowa, ocynkowana. Na maszcie 2 oprawy.

- Rozbidrka obrzezy

Ze wzgledu na rozbudowe pierwotnej plyty nalezy rozebra¢ obrzeza bokéw boiska. Obrzeza betonowe,
prefabrykowane 8 x 30 cm.

Caly materiat rozbidérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy — zaden ze zdemontowanych elementéw nie
jest przewidziany do ponownego wbudowania.

- Rozbiérka chodnika parkowego

Nalezy zdemontowac¢ 1 wywiez¢ z terenu budowy chodnik kolidujacy z nowym ogrodzeniem boiska.
Chodnik wykonany z ptyt chodnikowych, betonowych, gr. 7 cm, szarej. Nawierzchnia uktadana na
podsypce cementowo piaskowej.

- Rozbidrka nawierzchni poliuretanowej

Nalezy zdemontowa¢ 1 wywiez¢ z terenu budowy nawierzchni¢ poliuretanowg spod urzadzen
plenerowych. Plyty poliuretanowe nalezy zutylizowac.

Nawierzchnia znajduje si¢ pod niektérymi urzadzeniami sitowni plenerowej. Nawierzchnia wykonana z
prefabrykowanych ptyt sbr o grubosci ok. 10 cm. Nawierzchnia otoczona obrzezami betonowymi 6 x 20
cm. Obrzeza réwniez podlegaja rozbidrce.

- Rozbidrka skarpy

Oproécz korytowania i zwyktych prac ziemnych nalezy rozebra¢ ziemi¢ z pochytosci terenu w miejscu
wydtuzenia boiska w kierunku wschodnim. Teren poro$nigty trawa i drzewami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zataczonymi protokétami z
badan kontrolnych

str. 17



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja obiektow KS ,DRUKARZ” — wymiana murawy na boisku”
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa, dz. nr 46/2 obreb 3-05-31

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.
1.3; Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiérkowych. Do wykonania robét rozbiérkowych mozna
uzy¢ nastgpujacego sprzetu: koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3; mioty pneumatyczne,
frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy;
samochdd samowytadowczy; ciagnik; wywrotka; Zatadunek jak i wyladunek materiatéw z rozbidrki musi
odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

- przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: odlaczy¢ dostawe mediéw zewnetrznych tj.
wody, kanalizacji i1 elektrycznosci; odiaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem,
odpowiednich stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy; wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych
wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocg tasSmy ostrzegawczej w kolorze
bialo-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow;

- szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i1 urzadzen oraz sasiadujacych
drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywo6z gruzu i materialéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wilasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami
nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

c¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokos$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaly sprzet
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna tzn. na odleglto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktorej
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moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgca kabing i zapewniajaca bezpieczehstwo operatorowi
maszyny, jednocze$nie nie utrudniajaca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robé6t rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Kontrole jako$ci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt rozbiérkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe bgdzie dokonana
wedlug nastepujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje: robocizng bezposrednia wraz z
narzutami; warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii rob6t z kosztami zakupu; warto$¢ pracy sprzetu z narzutami; koszty posrednie (ogélne) i
zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie
stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie rusztowan, prace rozbiérkowe i wyburzeniowe, zatadunek
1 wywoz gruzu, zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu, z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru, utylizacja materiatéw zgodnie z klasyfikacja
odpadéw oraz przew6z materiatéw bedacych do zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego
wskazane, oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegélowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robdt rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA 1
ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS ,DRUKARZ” - WYMIANA MURAWY NA BOISKU”
KAMIONKOWSKIE BELONIA ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.2 Do wykonania wykopoéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparko-
spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy
uzy¢ samochodéw samowytadowczych. Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania
og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogodlne. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszcezenia podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapic¢
do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podtoza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie
za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz
wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta. Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania
koryta nalezy stosowa¢ réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
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recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢é na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i
zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.
5.2.3. Profilowanie podtoza. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢ aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzgdne podioza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego
podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

5.24. Zagegszczanie podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego
dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwno$ci powstate przy zageszczaniu powinny byé
naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I Iub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i §rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 0,9

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyst¢puje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem
do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwosdcig gwarantujgca zachowaniem wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Lp. |Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
Szerokos$¢, gleboko$¢ i potozenie|Z czgstotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
koryta okreslonych w p.6.2.

Uksztalttowanie pionowe osi koryta |jw.
Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu -
badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys.
4). Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz
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na 600 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego Kkoryta i podloza
6.2.1. Zageszczenie podloza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownos¢
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna
Gtlebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm
6.2.2.4. Szeroko$¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze r6zni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podloza gruntowego.
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbiér
wykonanego koryta, wyprofilowanego i1 zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.
9.PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- re¢czne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podloza,
- zaladunek i transport gruntu na odktad,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
1() PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcdw i wykonawcodw
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji -
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS ,,DRUKARZ” — WYMIANA
MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE BLONIA ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR
46/2 OBREB 3-05-31.

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.3.1. Zadanie podstawowe

- Przygotowanie istniejacej podbudowy

Pozostawiong podbudowe nalezy wyréwnac. Na tak przygotowang podbudowe nalezy wykonaé warstwe
z thucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. ok. 8 cm, a na nig utozy¢ warstwe wyréwnawcza z miatu
kamiennego 0-4 - gr. ok. 2 cm. Warstwy zagescic.

- Podbudowa nowa

W miejscu gdzie brak jest istniejacej podbudowy boiska nalezy wykona¢ nowa.

Podbudowa sktadajaca si¢ z nastgpujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

 geowldknina separacyjno filtracyjna

* warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

* warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. ok. 8 cm

* warstwa wyrOwnawcza z mialu kamiennego 0-4 - gr. ér. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszyw wapiennych.

1.3.2. Zadanie opcjonalne

- Podbudowa nowa

W miejscu gdzie brak jest istniejacej podbudowy boiska nalezy wykona¢ nowa.

Podbudowa sktadajaca si¢ z nastgpujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

 geowldknina separacyjno filtracyjna

* warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

* warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. ok. 8 cm

* warstwa wyrOwnawcza z mialu kamiennego 0-4 - gr. ér. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszyw wapiennych.

- Podbudowa

Pod nawierzchni¢ przeznaczong pod plac nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa
sktadajaca si¢ z nastgpujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

* geowldknina separacyjno - filtracyjna

* warstwa z thucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15 cm

* warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. §r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (thucznia) wapiennego.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

14.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi normami
(w szczegdlnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
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Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do goérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukltadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od2do 10 |PN-B-06714-15

2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz: 1 PN-B-04481

5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub II wg|od 30 do 70 |PN-64/8931-01
PN-B-04481

6. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42

a)  S$cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz;
b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporno$¢. ubvtek masy po 25 cvklach zamrazania. nie wiecej niz: | 5 PN-B-06714-19

9. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs3, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28

10.  [Wskaznik no$nosci Wy mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé
nastgpujacy sprzet: réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu. walce ogumione i
stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzgt
mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Transport kruszywa musi odbywaé si¢ w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
irozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby
nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyladowawczy
(samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
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innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie odsgczajacej.
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagni¢cia
wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wediug zalecen Inspektora. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe¢ podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotno$ci naturalnej
materialu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilo$ci nie wigkszej niz 10 I/ m* do
czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okre$lonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej
pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilo§¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza.
Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie
iloSci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke
przed wysychaniem i segregacja.

5.25. Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych
rob6t zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki
odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki z
zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwdéch warstwach. Kazda powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o Srednicy wigkszej niz 2/3 rozktadane;j
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zaggszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ ci¢zkim szablonem
lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgliebienia. Mieszanka w miejscach, w
ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zageszczenia przez
walowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do Srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw
podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa: kruszywo o
przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czgsci wykresu obszaru dobrego
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uziarnieniu, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi. kruszywo z
przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktdrego uziarnienie lezy w goérnej czegsci wykresu obszaru dobrego
uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie gladkimi. W pierwszej fazie
zageszczania nalezy stosowaé sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow
wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiaggni¢cia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej, okres$lanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
I10. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i1 -20% jej
wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie i z czestotliwoScia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan |Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej|Maksymalna powierzchnia podbudowy

dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600

2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wlasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2.
Probki nalezy pobiera¢é w sposéb losowy zrozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci
Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi. Badania petne nalezy wykonaé
takze w przypadku zmiany zrddla pobierania materialéw i w innych przypadkach okreslonych przez
Inspektora.

6.2.3. Badanie zaggszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiagni¢cia zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wedtug
normalnej préby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie
kruszywa kontrole zaggszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedlug BN-64/8931-02 i
nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m?. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za
prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. |[Wyszczegolnienie badan i pomiaréw |Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2

2. Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Roéwnos¢ podtuzna Latag w 3 przekrojach
4. Réwnos¢ poprzeczna

5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie
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powinno przekraczaé¢ +10%,

6.3.2. No$nos$¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugigcia lub minimalne moduly odksztalcenia w zaleznos$ci od wskaznika zageszczenia i
rojektowanego wskaznika no§nosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z|Wymagane cechy podbudowy

kruszyv.va 0| Wskaznik Maksymalne ugiecie| Minimalny modul odksztalcenia
wskazniku . |zageszczenia  Is|sprezyste pod kotem mm mierzony plyta o Srednicy 30 cm
Wn?é . M€ nije mniejszy niz MPa

mniejszym  niZ od pierwszego|od drugiego
% 40 kN SOkN obcigzenia E; obcigzenia Ez

60 0,98 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tfamanego

a) Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata w zgodnie z normg BN-68/8931-04 z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3. Nierdwno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowg lata z czgstotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.Nieréwnosci podbudowy nie powinny
przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

¢) Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -Scm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) ulozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne roztozenie materialu warstwami,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci 1 niekorzystnym wptywem wody i
sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren. PN-B-06714/17
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci. PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledng. PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych. PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles. PN-B 11112:1996/A1:2001 Azl1). Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych (Zmiana BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

str. 27



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja obiektow KS ,DRUKARZ” — wymiana murawy na boisku”
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa, dz. nr 46/2 obreb 3-05-31

D. 03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych 7z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA 1
ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS , DRUKARZ” - WYMIANA MURAWY NA BOISKU”
KAMIONKOWSKIE BELONIA ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

12. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét obejmujacych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia
rob6t przy ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja: ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie
betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni sportowych; ustawienie obrzezy
betonowych 6x20 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni
chodnikéw;

14. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
przepisami ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot
oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej wedtug
zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeza 8x30, obrzeza 6x20.
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom: BN-80/6775-03
arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa. Lawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane beda z betonu klasy B15,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacag wymaganiom PN-
EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda
recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,,Wspd6lne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wtasno$ci materialéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt

Ogo6lne warunki wykonania robé6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robét. Transport
i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
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5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy. Wytyczenie sytuacyjno-
wysokoSciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane begdzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowa. Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta
gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz giebokos¢ -
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza. Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na lawe
betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna
by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wcze$niej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na roz§cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione beda na lawie z
oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe]j pod obrzeza. Na wykonanej lawie betonowej nalezy
rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.
Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych. Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane
w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie obrzezy nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu
obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢é wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola jako$ci materialow przed przystgpieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy. Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego obrzeza z
Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT Jednostka obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeza.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI Ogdlne wymagania odno$nie platnoici robét podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne”. Cena wykonania robdt obejmuje: prace pomiarowe 1 przygotowawcze, transport i
sktadowanie materiatéw do wykonania robdt, wykonanie koryta gruntowego pod lawe betonowa,
wykonanie deskowania tawy betonowej, wykonanie lawy betonowej z oporem pojedynczym i
podwdjnym, rozebranie deskowania, pielggnacja wykonanej tawy, wykonanej mieszanki cementowo-
piaskowej i roz$cielenie jej jako podsypki pod obrzeza, ustawienie obrzezy betonowych, przeprowadzenie
niezbgdnych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodno$¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE]

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni syntetycznej w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA
PILKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA
OBIEKTOW KS ,,DRUKARZ” — WYMIANA MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE
BLONIA ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

12. Zakres stosowania ST - Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
syntetycznej boiska.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogélne’.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace jakoSci rob6t podano w ST
»Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni sktada si¢ z dwoch elementéw: sztuczna trawa oraz wypetnienie. Trawa syntetyczna
utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i
granulatem EPDM. Linie w kolorze biatym, szeroko$ci 10 cm, wklejane. Nawierzchnia musi posiadaé
nastgpujgce parametry: Wysoko$¢ wiékna min. 60 mm max. 62 mm; [lo$¢ peczkéw min. 8 900/m?; Tlosé
widkien min. 106 000/m?; Waga catkowita min. 2 900 g/m*> Waga wiékna min. 1 600 g/m? Grubos¢
wiékna min. 360 mikronéw; Dtex min. 12 000; Wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min.
100N/100 mm; Wyrywanie pgczka po starzeniu min. 48 N; Typ trawy: monofil; Rodzaj trawy:
polietylen; Trawa tuftowana lub tkana, podkiad latex; ksztalt widkna: X lub inny z rdzeniem;
Wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w ilo$ci zgodnej z badaniem laboratoryjnym
Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypelnienie (dopuszcza si¢
wykonanie badania z zasypem sbr, pod warunkiem zastosowania zasypu epdm) potwierdzajacy zgodnos¢
jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality
Pro oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajacego. Wykonawca badan musi by¢ licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalne]
stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako ,,FIFA Licenses”.

b) Badanie na zgodnos$¢ z norma PN-EN 15330-1:2014.

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat
objety raportem z badan.

d) Dokument potwierdzajacy spelnienie wymagan zalacznika Nr XVII 1 XVIII do rozporzadzenia
REACH oraz EN 71-3:2019 (Migracja okreslonych pierwiastkéw). Dotyczy granulatu.

e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

g) Instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni.

h) Badanie potwierdzajace, ze nawierzchnia wraz z wypelnieniem speilnia wymagania normy PN-EN
13501-14+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny (z zasypem z
EPDM).

3. SPRZET

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i Igczenia pasoéw trawy syntetycznej,
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3.2. Rozkladanie paséw trawy syntetycznej nalezy wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport trawy syntetycznej i taSm. Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w opakowaniu
producenta w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w czasie
przewozenia. Wymagania odnos$nie transportu zgodnie z instrukcja producenta,

4.2. Transport kruszywa. Kruszywo transportowane bedzie $rodkami transportu samowytadowczymi w
sposéb zabezpieczajacymi je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Warunki dotyczace wykonania robo6t: Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez
autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym
przez producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania. Spetnianie wszystkich wymaganych
minimalnych parametréw nawierzchni okre$lonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi
wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna
producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny
Atest Higieniczny udokumentowany kopiag dokumentu potwierdzong za zgodno$¢. Wykonawca powinien
posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii
piaskowo-gumowe;.

5.3. Zakres wykonywanych rob6t Instalacja: rolki trawy nalezy roztozy¢ dopasowac do siebie i sklei¢ za
pomoca kleju do nawierzchni i taSm faczeniowych. Nastepnie wycia¢ i wklei¢ linie. Do zasypywania
nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacja predkosci zasypu. System nawierzchni sklada si¢ z
dwoéch elementéw: sztuczna trawa oraz wypelnienie. Trawa syntetyczna ulozona bezposrednio na
podbudowie kamiennej. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Linie w
kolorze biatym, szeroko$ci 10 cm, wklejane.

5.4. Badania powykonawcze. Po zakonczeniu robdot wykonawca bedzie zobowiazany co uzyskania
pozytywnego wynikéw badah powykonawczych potwierdzajacych zgodnos¢ parametréw wbudowanego
systemu trawy z SIWZ i karta techniczng wyrobu deklarowana w trakcie przetargu przez wykonawce.
Badanie moze by¢ wykonane tylko przez Instytut Sportu - Panstwowy Instytut Badawczy lub FIFA lub
akredytowang w PCA jednostke majaca akredytacje w zakresie nawierzchni z trawy sztucznej tj. w
zakresie normy PN-EN 15330-1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jakosci robdt podlega jakos¢ uzytych materialéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje: kontrolg przygotowania podtoza; sposéb przygotowania
materiatéw; kontrole ulozenia i polaczenia paséw trawy syntetycznej; kontrole¢ montazu linii boisk;
kontrolg zasypania wypetnieniem.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska oraz 1 kpl. (komplet)
wykonanych badan powykonawczych. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robot obejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt;
przygotowanie materialéw; roztozenie paséw trawy syntetycznej; potaczenie paséw trawy syntetycznej;
montaz linii boisk; zasypanie nawierzchni wypelnieniem; przeprowadzenie pomiaréw i badan;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

- atest PZH; autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem; karta techniczna
nawierzchni potwierdzong przez producenta.

str. 31



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja obiektow KS ,DRUKARZ” — wymiana murawy na boisku”
Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa, dz. nr 46/2 obreb 3-05-31

D. 05.02.00 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni bezpiecznej w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA
PILKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA
OBIEKTOW KS ,,DRUKARZ” — WYMIANA MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE
BLONIA ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu:

- nawierzchni bezpiecznej pod street workout,

- zabezpieczenie fundamentéw urzadzen z prefabrykowanych ptyt poliuretanowych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM-.00.00.00 ‘Wymagania og6lne’.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1.Materialami stosowanymi do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1.1. Nawierzchnia bezpieczna pod street workout

W projekcie przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowa, kolorowg, bezpieczng, wykonywana w miejscu
wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna,
trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajacy atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat
zgodnosci potwierdzajacy spetnianie wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2018.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sklada si¢ z granulatu
pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana
jest z granulatu EPDM. Granulat faczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.

Grubo$¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 10 mm, grubo$¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona od
wysoko$ci upadkowej konkretnego urzadzenia, lecz nie mniej niz 15 mm. Maksymalna wysokos¢
upadkowa to 150 cm.

Nawierzchni¢ wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku potudniowym.

Nawierzchnia wykonana w kolorze niebieskim.

Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakos$ci zastosowanych produktéw i wlasciwego wykonania nawierzchni
bezpiecznej wymagane jest przedstawienie niektérych dokumentow.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu:

Autoryzacja Producenta na zadanie obje¢te przetargiem

Atest PZH lub réwnowazny

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan zatgcznika Nr XVII do rozporzadzenia REACH.
Certyfikat potwierdzajacy wysokos¢ amortyzowanego upadku

e Instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

2.1.2. Zabezpieczenie fundamentéw urzadzen

Urzadzenia silowni plenerowej maja ptytko fundamenty. Jest to niezgodne z aktualnie obowigzujaca
norma. Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa uzytkowania nalezy wykona¢ zabezpieczenia.

Zabezpieczenia wykona¢ z prefabrykowanych ptyt poliuretanowych 50 x 50 cm — jedna ptyta na kazdy
stup.

Plyta zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni
odpowiednia elastyczno$¢ 1 amortyzuje sit¢ upadku dziecka - sktada si¢ z granulatu pochodzacego z
recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu
EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.
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Grubo$¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 10 mm, grubos$¢ warstwy spodniej SBR to min. 15 mm.
3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" . Transport
materiatéw do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakoS$ci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8§ mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usuna¢).
5.2.2.Impregnacja podloza

W przypadku zastosowania warstwy elastycznej ET — impregnacja nie jest wymagana.

5.2.3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Dla potwierdzenia wymaganej jakos$ci zastosowanych produktéw i wlasciwego wykonania nawierzchni
bezpiecznej wymagane jest przedstawienie niektérych dokumentow.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu:

Autoryzacja Producenta na zadanie obje¢te przetargiem

Atest PZH lub réwnowazny

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan zatgcznika Nr XVII do rozporzadzenia REACH.
Certyfikat potwierdzajacy wysokos¢ amortyzowanego upadku

Instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

2/ Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne do§wiadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno
zosta¢ potwierdzone minimum pi¢cioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o
powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.6.Sposo6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne sg nawierzchniami sportowymi 1 do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa
oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy
na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze 1 majg charakter ogdlny.
Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany i jest
poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie
zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
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opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wilasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i1 odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Kontroli jakosci robdt podlega jakos¢ uzytych materialéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje: kontrole przygotowania podioza, sposéb przygotowania
materiatéw, kontrola utozenia nawierzchni bezpiecznej, kontrole zabezpieczenia fundamentéw urzadzen.
7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest: 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni bezpiecznej;

1 szt. (sztuka) zabezpieczonego fundamentu. Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST DM-.00.00.00. ,,
Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2.Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢; Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz
jednolity kolor. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: transport materialdow przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie podloza pod nawierzchnig, przygotowanie materialéw, wykonanie nawierzchni,
zabezpieczenie fundamentéw urzadzen, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Aprobata Techniczna.
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D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]J BETONOWE]
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA
PILKARSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA
OBIEKTOW KS ,,DRUKARZ” — WYMIANA MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE
BLONIA ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni z
kostki betonowej i obejmuja:
a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm — chodnik przektadany,
b) wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych gr. 6 m — chodnik parkowy.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST D-00.00.00 “‘Wymagania ogdlne’.
1.5.0goélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Og6lne wymagania dotyczace jakoSci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedlug zasad niniejszej ST
sq:
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymatosci na $Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
- musi posiada¢ atest producenta oraz by¢ zgodna z normg PN-EN 1338:2005.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1338:2005,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:
-dtugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,
-grubo$¢ + 5,0 mm,
2) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace
warunki:
- prébki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowan powierzchni licowych,
- Iaczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze
niz 20%,
3) nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
4) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartoS$ci:
- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
5) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gbrnej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. |Wtasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spgkania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dlugos¢ i szeroko$e) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych Niedopuszczalne
Uszkodzenia krawegdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos$¢ (dtugos$¢ i gtebokose) 20 mm x 6 mm
Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Betonowe ptyty chodnikowe

Grubo$¢ min. 6 cm. Wymiary zewnetrzne ptyty 35 x 35 cm. Kolor szary.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4, dowozona - gr. 3,0 cm

2.4. Pospodtka

- gr. 5 cm pod nawierzchni¢ z kostki,

- gr. 10 cm pod nawierzchni¢ z ptyt chodnikowych.

2.5. Piasek do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

3. SPRZET

3.1.Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site odsrodkowa 16-
20 kN i powierzchnig plyty 0,35-0,50 m2, zalecana czgstotliwo$¢ 75 do 100 HZ.

3.2.Narzgdzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. TRANSPORT

4.1 Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sktadowanie kostki
musi odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania
odno$nie transportu i sktadlyowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2 Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne warunki wykonywania robét

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j

Podsypke cementowo piaskowa w proporcjach 1:4, dowozona grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod
nawierzchni¢ z kostki

5.2.2.Utozenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem.

5.2.3.Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejSciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany po
powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Kontrola jakosci materialéw przed przystapieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
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- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- ulozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin migdzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej oraz 1
m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt chodnikowych. Ogdlne zasady obmiaru robdt
podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysoko$ciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki i ptyt,

- wypelnienie spoin miedzy kostka i ptytami,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowania miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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D. 10.01.00 SPRZET SPORTOWY I INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS
»DRUKARZ” - WYMIANA MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE BLONIA
ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu sprzetu sportowego i innych elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogblne”.

2.2. Betoni jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzgtu sportowego nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-
EN 206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN
197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Zadanie podstawowe

- Montaz bramek pitkarskich

Zdemontowane i zabezpieczone bramki nalezy ponownie zainstalowaé. Montaz z wykorzystaniem
istniejacych, wykopanych fundamentéw lub do nowych betonowych, wylewanych na miejscu. Wymiary
w Swietle 7,32 x 2,44 m. Bramki instalowane w tulejach.

2.4. Zadanie opcjonalne

- Montaz sprzetu sportowego i innych elementéw matlej architektury

Zdemontowane i1 zabezpieczone elementy matej architektury nalezy ponownie wbudowaé w nowych
miejscach. Wbudowywa¢ z wykorzystaniem istniejagcych, zdemontowanych fundamentéw lub wykonaé
nowe, betonowe, wylewane na miejscu.

Wykaz urzadzen:

* Tablice z regulaminami streetworkout-u i sitowni plenerowej. Tablice dwustupowe, konstrukcja
stalowa.

» Zestaw do streetworkout-u sktadajacy si¢ z zestawu drabinek i 4 dragzkéw do pompek. Konstrukcja
stalowa.

* Urzadzenie sitowni plenerowej — wios$larz. Urzadzenie jednostupowe.

* Urzadzenie sitowni plenerowej — biegacz podwdjny. Urzadzenie tréjstupowe.

» Urzadzenie sitowni plenerowej — orbiterek. Urzadzenie jednostupowe.

* Urzadzenie sitowni plenerowej — wahadto podwdéjne. Urzadzenie jednostupowe.

* Urzadzenie sitowni plenerowej — wyciskanie siedzac + motyl. Urzadzenie jednostupowe.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu - Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
»Wymagania ogdlne”. Roboty wykonane bgda recznie.

4. TRANSPORT
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4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementéw wyposazenia i matej architektury

Elementy wyposazenia i malej architektury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w spos6b
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentow:

- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiar6w muszg by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa,

- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,

Montaz elementéw:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposob by gwarantowaty stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.
7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robd6t jest m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8.ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie
materiatéw, wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie betonowego fundamentu, zasypanie wykopu, montaz i
regulacja poszczegdlnych elementéw wyposazenia i malej architektury, roboty wykonczeniowe i
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-EN 197-
1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271.
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D. 10.01.01 MUR OPOROWY (PREFABRYKOWANE SCIANY OPOROWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem muréw oporowych z elementéw betonowych prefabrykowanych w ramach
inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS ,,DRUKARZ” -
WYMIANA MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE BLEONIA ELEKCYJNE,
WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokumentacje techniczna niezbedng przy projektowaniu i
wykonywaniu §cian oporowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
muru oporowego z elementéw prefabrykowanych zgodnie z PT.

- Mur oporowy - Mur wykonany z Zzelbetowych prefabrykatéw typu ,,L”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciana oporowa jest to budowla utrzymujaca w stanie statecznoici uskok naziomu gruntéw
rodzimych lub nasypowych albo innych materialéw rozdrobnionych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu $cian oporowych, objetymi niniejsza ST, sa: kruszywo
tamane, beton i jego sktadniki, elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych, zelbetowe
elementy prefabrykowane, materiaty izolacyjne,

2.3. Kruszywo famane

Do wykonania podbudowy pod fundament betonowy nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie o frakcji zgodnej z dokumentacjg. Kruszywo powinno spetnia¢ wlasciwe normy.

2.4. Beton i jego skladniki

Do wykonania fundamentu pod $ciany oporowe nalezy stosowa¢ beton zwykty wg PN-EN 206-1:2003.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1:2002. Kruszywo
do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w PN-B-06251. Deskowanie nalezy
wykona¢ z materialéw odpowiadajacych nastepujacym normom: drewno iglaste tartaczne do robét
ciesielskich wg PN-D-95017, tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-D-96000, tarcica iglasta do
drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, gwozdzie wg BN-87/5028-12, sruby, wkrety
do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010, ptyty
pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora.

2.6. Warstwa wyrownawcza

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy zastosowaé
chudy beton grubo$ci zgodnej z Dokumentacja Projektowa wg PN-EN 206-1:2003.

Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubos¢ warstw) pod S$ciang oporowa s3 kazdorazowo
dopasowywane do indywidualnych warunkéw gruntowych.

2.7. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Podstawowe wymagania dla prefabrykowanych elementéw Scian oporowych zawarte s3 w
PN-EN 15258 ,Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych” oraz PN-EN 13360
,Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspdlne.”
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Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢:

Wymiar elementu [mm]Tolerancja wymiaru [mm]

dtugo$¢ +30 wymiary przekrojéw poprzecznych-5/+10

Podstawowe parametry:

- klasa betonu nie nizsza niz C 30/37

- trwatos¢ 1 odpornos¢ na warunki zewnetrzne powinna by¢ zgodna z przyjeta klasg ekspozycji zgodnie z
PN-EN 206.

Elementy standardowo spetniaja wymagania dla klas ekspozycji: XC4, XD1, XF1, XF2. Mozliwe jest
spetnienie wymagac innych klas ekspozycji w zaleznosci od zatozen projektu.

- nasigkliwos$¢ betonu nie wigksza niz 5 %

- minimalna grubo$¢ ptyty Sciennej wynosi 12 cm zgodnie z PN-83/B-03010

- otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-83/B-03010

- stopa elementu posiada specjalng fakture zmniejszajaca poslizg.

Poprzeczne rowki gtebokosci 150 mm pozwalaja znacznie zwigkszy¢ powierzchnig tarcia stopy elementu
o podtoze.

Elementy posiadajg sfazowane krawegdzie boczne od strony licowej oraz krawedzie korony.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakéw, peknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne
wglebienia i wypuklosci o glebokosci do 3 mm. Moga wystepowa¢ uszkodzenia krawedzi elementéw o
dtugosci nie wigkszej niz 10 mm 1 glebokosci nie wigkszej niz 2 mm.

Elementy nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne
rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.9. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym PN-EN 13360 oraz PN-EN 10080:2007.
2.10. Materialy izolacyjne

Sciany oporowe typu REKERS nie wymagaja stosowania izolacji. W szczegélnych przypadkach (wysoki
poziom wdéd gruntowych, agresywne Ssrodowisko) mozna wykona¢ izolacje Sciany oporowej od strony
gruntu. Do izolacji $cian oporowych mozna stosowac nastgpujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem witasciwej powloki izolacyjnej
wg PN-B-24620,

c) lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goragco wg PN-B-24625,

d) asfaltowa emulsje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,

e) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01,

f) kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175,

g) papa termozgrzewalna o osnowie z widkniny poliestrowej,

h) masa bentonitowa,

1) inne materiaty izolacyjne posiadajace aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materialy izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Nie wolno stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o Sciang¢. Szczeliny pionowe
po zewngtrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny pozosta¢ niewypetnione. Stanowia
one naturalng dylatacje.

2.11. Materialy do wykonania odwodnienia za $ciang oporowa.

Warstwy filtracyjne za S$ciang oporowa moga by¢ wykonywane z materiatéw takich jak zwir,
mieszanka, piasek gruby i §redni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716.

Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:

a)ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040,

b)rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12.

Geowldknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré¢, dziur i przerw ciagtosci, z dobrg szczepnoscia z
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa lub odpowiednimi normami i
aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania $ciany oporowej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
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- koparek, dzwigu, ew. wézka widlowego

- betoniarek,

- zageszcezarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu elementéw prefabrykowanych

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Duze elementy, transportowane na lezaco na stronie
czolowej, mogg mie¢ lekkie r6znice w odcieniu koloru, powstajace poprzez rézne szybkoSci wigzania i
hydrofobowos¢. Przy zwyklym wystawieniu na dziatanie czynnikéw atmosferycznych te ewentualne
niewielkie odchytki zostajg wyréwnane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zasady wykonywania $cian oporowych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Sciang oporowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz z zasadami sztuki
budowlanej. W zakresie obliczen statycznych i projektowania zgodnie z PN-B-03010. Wykonawca
powinien uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora dotyczaca sposobu zabezpieczenia skarp na czas montazu
Sciany oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod $ciang oporowa moga byé
wykonane re¢cznie lub mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie
wiekszej niz 2m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgltebnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wdd gruntowych. W gruntach osuwajacych sie nalezy
wykonywa¢ wykop ze skarpa zapewniajaca stateczno$¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia
wykopu, zaakceptowane przez Inspektora.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- w planie + 10cm i - Scm,

- rzgdne dna wykopuScm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkladu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca
budowy.

5.4. Wykonanie warstwy podbudowy

Pod $ciany oporowe nalezy wykona¢ podbudowe sktadajaca si¢ z nastgpujacych warstw w kolejnos$ci ich
wykonywania:

*Chudy beton klasy C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.

*Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczana. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia warstwy Is
> 0,90. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

(podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

5.5. Wykonanie deskowania wykopu oraz fundamentu

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masa betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwos$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

5.6. Wykonanie tawy fundamentowej

Lawe fundamentowa nalezy wykona¢ na uprzednio zageszczonej podbudowie. Lawy fundamentowe
powinny by¢ wylane na glebokosci zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton ulozony w szalowaniu
powinien by¢ wyréwnany warstwami. Grubo$¢ fundamentu powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa.

5.7. Ustawienie prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Elementy $cian oporowych typu REKERS posiadaja specjalne uchwyty montazowe (dotyczy elementéw
o wysokosci od 155 cm). Sa to petle z liny stalowej o odpowiedniej nos$nosci. Niedopuszczalne jest
przenoszenie takich elementéw za pomocg wystajacych pretéw zbrojenia. Haki zawiesia dzwigu nalezy
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zaczepiaé tylko i wylacznie za uchwyty transportowe. W elementach o niewielkiej masie (elementy o
wysoko$ci do 155 cm) do transportu nalezy uzy¢ wystajagcych uchwytéw z pretéw zbrojenia.
Prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy posadowi¢ na przygotowanym odpowiednio podtozu
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zagtebienie $ciany oporowej w gruncie powinno wynosi¢ nie mniej niz:

- 0,50 m w gruntach niewysadzinowych,

- glebokos¢ przemarzania w gruntach wysadzinowych,

- Dmin przyjmowane w obliczeniach oporu granicznego podtoza gruntowego.

Przy okreSlaniu zagliebienia $ciany oporowej nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wykonywania wykopow
instalacyjnych w poblizu $ciany oporowej. Stabilno$¢ S$ciany przy wypetnianiu zapewniona jest
poprzez wsunigcie okraglego preta stalowego @16mm w wystajace uchwyty zbrojenia. W naroznikach
prety nalezy uformowaé w postaci katownikéw. Stopy elementéw w strefie naroznikowej dla lepsze]
stabilizacji powinno si¢ przykry¢ nadbetonem. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za
pomoca paskéw papy termozgrzewalnej o osnowie z wtékniny poliestrowej o szeroko$ci min. 20cm.

5.8. Izolacja muréw oporowych

Ze wzgledu na wysoka klase betonu oraz niska nasigkliwo$¢ Sciany oporowe typu REKERS nie
wymagaja stosowania izolacji. W szczegdlnych przypadkach (wysoki poziom wdd gruntowych,
agresywne $§rodowisko) mozna wykonaé izolacje $ciany oporowej od strony gruntu lub materiatu
zasypowego. Nie wolno stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o $ciang¢. Izolacj¢
zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono sposobu wykonania izolacji to nalezy wykona¢ ja
poprzez nalozenie na powierzchni¢ $ciany materialéw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.10. Kazda
warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powloke przylegajagca do powierzchni Sciany
lub do uprzednio ulozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych materialéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢
chroniona od uszkodzen mechanicznych. Szczeliny pionowe po zewngtrznej stronie, na styku sasiednich
elementéw powinny pozosta¢ niewypelnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Materialy i sposéb
wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

5.9. Zasypywanie wykopu

Wypelnienia Scian oporowych z tylu dokonuje si¢ przy uzyciu materialu mrozoodpornego i
zageszczonego do parametréw podanych w dokumentacji projektowej. W przeciwnym wypadku
ogniska zmarzliny powstajace w okresie zimowym na tylnej stronie §ciany mogtyby spowodowaé
uszkodzenie $ciany. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

- przy zagegszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Nalezy przy tym zachowa¢ odlegto$¢ urzadzen zageszczajacych od strony tylnej wynoszaca co najmnie;j
1/3 wysokosci $ciany, wzglednie 50cm.

5.10. Dopuszczalne tolerancje wykonania $ciany oporowe;j

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:

- rzgdnych wierzchu $ciany20 mm,

- rzgdnych spodu50 mm,

- w przekroju poprzecznym20 mm,

odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na calej
dtugosci, zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatoZzonego szablonu)
nie wiecej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na calej powierzchni $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola podioza pod fundament

Nalezy sprawdzi¢ wykonanie warstwy podloza pod tawe z zachowaniem tolerancji dla szeroko$ci w
stosunku do podanej w dokumentacji projektowej + 2cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z
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dokumentacja projektowa (nie mniej niz 1d>0.97).

6.4. Kontrola taw fundamentowych

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- Zgodnos$¢ profilu podiuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ £ 1cm na kazde 100 mb fundamentu.

- Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdza¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

+ 10% wysokosci projektowe;j,

+ 10% szerokoSci projektowe;.

- Réwnos$¢ gbrnej powierzchni taw:

Réwnos¢ goérnej powierzchni taw sprawdza si¢ przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100m
tawy, trzymetrowej taty. PrzeSwit pomiedzy gérna powierzchnig taty i przylozong tata nie moze
przekracza¢ lcm

- Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku:

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100mb wykonanej fawy.

6.5. Kontrola wykonania $ciany oporowe;j z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Przy wykonywaniu §ciany nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji podanej ponizej:

- Sprawdzenie prawidlowosci utozenia elementéw prefabrykowanych przez ogledziny

- Sprawdzenie grubo$ci i wysoko$ci $ciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumentacja
przedstawiong przez producenta)

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi $ciany.

6.6. Kontrola rob6t betonowych

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1:2003

6.7. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu §ciany oporowe;j

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za $ciang oporowa nalezy przeprowadzad
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.9.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 szt. (sztuka) dostarczonego elementu muru oporowego.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie muru oporowego

10.PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wedlug wlasnosci
fizyczno- mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia

PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
z betonu

PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
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PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003 Beton zwyktly

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartoSci pytdw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

BN-69/7122-11 Ptyty pilSniowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych

PN-EN 13360 Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspdlne.
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D. 10.02.00 PILKOCHWYTY, OGRODZENIE I BARIERA OCHRONNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS ,,DRUKARZ” -
WYMIANA MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE BLEONIA ELEKCYJNE,
WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu pitkochwytéw,
ogrodzenia i bariery ochronne;j.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne.

15. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania
og6lne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pitkochwytu wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedlug PN-EN 12620:2004 i PN
EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pitkochwyty

Stupy

Stupy z rur stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciagowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL
6005. Gérne otwory rur zaslepione. Skrajne oraz Srodkowy stupy wyposazone we wsporniki.

Siatki pitkochwytow

Siatka ochronna do pitki noznej, polietylenowa, bezwegztowa. gt. 100/100 Grubo$¢ linki min. 4 mm.
Kolor zielony.

2.3. Ogrodzenie

Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubo$¢ $cianki min. 2 mm. Stupy
zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i
malowane na kolor szary, o odcieniu maksymalnie zblizonym do tego na stupach istniejacych.

Panele

Przgsto wykonane z paneli wysokosci ok. 150 cm oraz dlugosci 200 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajacych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz musi by¢
zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe ocynkowane. Mocowanie za
pomoca systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby mocujace i podktadki ocynkowane.

2.4. Bariera ochronna

Bariera typu drogowego, w ksztalcie odwrdconej litery ,,U”, z jedng, dodatkowa poprzeczka. Elementy
wykonane z rur stalowych $rednicy min. 60 mm i grubosci $cianki min. 3 mm. Balustrady
prefabrykowane w odcinkach o dtugosci ok. 120 cm. Elementy stalowe ocynkowane.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z budowa pitkochwytu wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy pitkochwytéw nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.
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4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Pitkochwyty

Zaprojektowano nowe pitkochwyty wzdtuz krétszych bokéw boiska. Wschodni nad murem oporowym.
Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie co 3 m.

Stupy

Stupy zaglebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur stalowych min.
@ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ $cianki min 2 mm. Pitkochwyt wyposazony w
linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Gérne otwory rur
zaslepione. Skrajne oraz Srodkowy stupy wyposazone we wsporniki.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub
okragte, wiercone, o Srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac si¢
ponizej poziomu trawnikow.

Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (gora i dot). Siatka ochronna do pitki noznej, polietylenowa,
bezweztowa. gt. 100/100 Grubo$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

5.2.2. Ogrodzenie

Zaprojektowano rozbudowe ogrodzenia wokét boiska. Ogrodzenie z wykorzystaniem stupéw ogrodzenia
istniejacego. Ogrodzenie wysokosci 160 cm. Ogrodzenia systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok.
2,0 m. W ogrodzeniu rozbudowywanym dwie jednoskrzydiowe furtki.

Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy jako okragle,
wykonane za pomocg wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac si¢ ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika.

Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubo$¢ Scianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Stupy =zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor szary, o odcieniu maksymalnie
zblizonym do tego na stupach istniejacych.

Panele

Przgsto wykonane z paneli wysokosci ok. 150 cm oraz dlugosci 200 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajacych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz musi by¢
zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe ocynkowane. Mocowanie za
pomoca systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby mocujace i podktadki ocynkowane.

Furtki

Istniejagce, zdemontowane i1 zabezpieczone furtki nalezy zainstalowa¢ ponownie na wysokosci ich
dotychczasowej pozycji.

5.2.3. Bariera ochronna

W celu wydzielenia kibicéw od boiska zaprojektowano bariery wysokosci 1,2 m.

Bariery

Bariera typu drogowego, w ksztalcie odwrdconej litery ,,U”, z jedng, dodatkowa poprzeczka. Elementy
wykonane z rur stalowych $rednicy min. 60 mm i grubosci $cianki min. 3 mm. Balustrady
prefabrykowane w odcinkach o dtugosci ok. 120 cm. Elementy stalowe ocynkowane. Nie dopuszcza si¢
ciecia i spawania barier na miejscu.

Furtka

W barierze zaprojektowano furtke dwuskrzydiowa szer. 180 cm w $wietle (2 x 90 cm). Konstrukcja
identyczna jak pozostatych barier. Furtka wyposazona w zamek z klamka i zamknigcie na klucz. Kazde
skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub
okragte, wiercone, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowaé sie
ponizej poziomu podbudowy chodnika.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytu

a) zgodnos¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

b) prawidtowos$¢ wykonania wykopéw,

¢) prawidlowo$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawno$¢ ustawienia stupkéw,

e) poprawno$¢ montazu siatki pitkochwytu.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu, 1 szt. (sztuka)
dostarczonego stupka pitkochwytu, 1 m2 (metr kwadrat) zamocowanej siatki pitkochwytu, 1 m.b. (metr
biezacy) wykonanego ogrodzenia i bariery ochronnej oraz 1 szt. (sztuka) dostarczonej i zamontowanej
furtki. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robdt obejmuje: transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, prace pomiarowe i
przygotowawcze, wykonanie wykopoéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie
fundamentéw, osadzenie stupkow, siatki pitkochwytéw, przeprowadzenie pomiaréw 1 badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA OBIEKTOW KS
»DRUKARZ” - WYMIANA MURAWY NA BOISKU” KAMIONKOWSKIE BLONIA
ELEKCYJNE, WARSZAWA; DZ. NR 46/2 OBREB 3-05-31.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zabezpieczenie drzew, Gospodarka istniejagcym drzewostanem, Nasadzenia, Nawierzchnia trawiasta

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro§liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektoérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkéice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw
ro$linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, Plewow), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie
przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat szkotkarski

Materiat roslinny to rosliny pochodzace z uprawy pojemnikowej. Powinny mie¢ prawidtowy dla danego
gatunku pokréj. Gatezie nie moga mie¢ zadnych §ladéow uszkodzen. Jesli rodliny byly uprawiane w
pojemniku i s3 dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caly rok, poza okresem zimowym.
Szczegblnie istotne przy sadzeniu ro$lin z pojemnikéw wczesng wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni.
Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy szczegélnie narazone na przemarzanie korzeni.
Bryta korzeniowa kupowanych roélin powinna by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz milode, jasne
przyrosty korzeni.
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L.p. |N azwa lacinska |N azwa polska |Liczba sztuk IPojemnik IWielkoéé sadzonki

Drzewa lisciaste

1 |Fraxinus excelsior ljesion wyniosty o IC100 [Pa 250-300/ 18-20
Powierzchni¢ pod drzewami nalezy wy$cidtkowaé przekompostowana kora drzew iglastych o grubosci
warstwy 5 cm.

2.5. Nasiona traw

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%

e  Wiechlina tagkowa (poa pratensis) 40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu: glebogryzarki, kultywatora, watu gladkiego do zaktadania trawnikéw, sprzetu do pozyskiwania
ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport sadzonek

Sadzonki roslin moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi, pod warunkiem, ze
podczas transportu nie uszkodzi si¢, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkodtkarskiego. W czasie
transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw,
przed wyschnig¢ciem i przemarzni¢ciem.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonanie robét

5.2.1. Zabezpieczenie drzew

Drzewa znajdujace si¢ w zasiegu robdt budowlanych, a nie przeznaczonych do wycinki nalezy na czas
prowadzenia rob6t zabezpieczy¢. llos¢ drzew do zabezpieczenia: ok. 10 szt.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinigciu ich kilkakrotnie juta, oblozeniu deskami ustawionymi na
podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasSma stalowa lub ocynkowanym mickkim drutem okragltym.
Opaski nalezy stosowa¢ co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w zadnym wypadku nie wolno
uzywac do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowa¢ do nich zadnych elementéw
ktére nie stuza do zabezpieczenia drzewa. Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych galezi,
a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czg$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podlozu (i by¢ lekko
zaglebiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé
ziemig.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiggu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie. Drzewa nalezy
podlewaé ok. 20 dm® na 1 szt. w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazafh Inspektora
Nadzoru przez caty czas trwania rob6t, W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest
przykrycie go matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany
nawierzchni utwardzonych w obrgbie rzutu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy
ziemi. Nalezy natychmiast polozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢é glebe matami stomianymi albo
wilgotng juta. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu
budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza zasiggiem systemu korzeniowego
drzew. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczy$ci¢ z materialéw budowlanych a
zabezpieczenia roslinnosci usunac.
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5.2.2. Gospodarka istniejacym drzewostanem

Pielegnacja

Wszystkie suche gatezie nalezy ze wzgledéw bezpieczenstwa usungc.

Drzewa przeznaczone do wyciecia

Do wyciecia przewidziano 9 drzew. Karpy po drzewach sa przewidziane do wykarczowania lub
zfrezowania. Zaleca si¢ przeprowadzenie zabiegéw usuwania recznie, z odcigciem pila mechaniczna
galezi, konaréw i czgéci pnia oraz opuszczeniem ich na linach. Korzenie nalezy odkopac, odcia¢ i usuna¢,
a reszt¢ pnia przewrdcié przy uzyciu liny i pocia¢ na odcinki. Dluzyce, galezie i karpiny powinny zostaé
wywiezione, natomiast doly zasypane dowieziong ziemig, ubite i wyréwnane.

Drzewa do przesadzenia

2 drzewa kolidujace z inwestycja mozna przesadzi¢ ze wzgledu na ich dobry stan i pokrdj. Drzewo
przeznaczone do przesadzenia nalezy wykopac z gruntu, najlepiej stosujac specjalistyczna maszyne¢ do
przesadzania drzew. Wielko$¢ bryly korzeniowej przesadzanych drzew podano w tabeli powyzej.
Posadowienie drzewa w nowym miejscu: Drzewo powinno zosta¢ tak posadowione wzgledem stron
$wiata jak roslo w poprzednim miejscu. Bryla korzeniowa podczas transportu powinna zostaé
nienaruszona. Drzewo przewiezione przesadzarkg nalezy wsadzi¢ w dot wykopany wczesniej przez ta
przesadzarke. D6t nalezy wcze$niej wypetni¢ do potowy woda zmieszang z substratem torfowym.
Gteboko$¢ posadowienia bryty powinna by¢ 5-10 cm ponizej gruntu rodzimego, by utworzy¢ mis¢ na
wode 1 zapewni¢ dobra stabilizacj¢ bryly. Bryle nalezy obsypa¢ zyzng ziemig z dodatkiem torfu, a
nastgpnie kilkakrotnie zala¢ woda. Powierzchnia pod drzewem powinna zosta¢ wysSciétkowana 5 cm
warstwa przekompostowanej kory drzew iglastych.

Stabilizacja drzewa: Przesadzone drzewa nalezy stabilizowaé trzema odciaggami linowymi, z ktdérych
jeden skierowany jest w kierunku przewazajacych wiatréw. Odciagi powinny by¢ stalowe, o
wytrzymatosci dostosowanej do wielko$ci drzewa oraz zakotwiczone do gruntu metalowymi kotwami.
Miejsce styku lin z pniem drzewa powinno zosta¢ zabezpieczone, aby nie uszkodzi¢ pnia. Liny powinny
by¢ odpowiednio i rowno naprezone. Odciagi nalezy pozostawi¢ na min. 2 sezony sprawdzajac okresowo
ich naprezZenie oraz miejsce obejmujgce pien.

Pielegnacja: Najwazniejszym zabiegiem pielggnacyjnym przesadzonego drzewa jest jego nawadnianie.
W pierwszym tygodniu po przesadzeniu powinno si¢ je podlewaé ok. 400 1 dziennie, a nastepnie ok. 800
| tygodniowo przez caly sezon wegetacyjny. W nastgpnym sezonie nalezy podlewaé drzewo podczas
okres6w suchych.

5.2.3. Nasadzenia drzew

Projekt przewiduje nasadzenia zastepcze 9 drzew liSciastych

Przygotowanie gleby: Gleba powinna zosta¢ dokladnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna
zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwalych. Zaleca si¢
stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna si¢ charakteryzowa¢ duza porowatoscig i
gruzetkowatoScia (zawarto$cig agregatow glebowych). Rosliny nalezy sadzi¢ zaprawiajac dot na
gleboko$¢ gwarantujaca utrzymanie dobrej kondycji ro$liny. Do zaprawy nalezy uzywaé ziemi
organicznej uzywajac mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy do6t nalezy
zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku rosliny). D6t do sadzenia drzewa powinien by¢
zaprawiony na powierzchni 1x1 m na glebokos¢ 1 m.

Sadzenie: Pojemniki zabezpieczajace bryle korzeniowa nalezy usunaé przed sadzeniem roSlin.
Gtebokos¢ sadzenia powinna by¢ taka jak w szkotce. Ziemi¢ w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét ro§liny nalezy uformowa¢ miske utatwiajaca
podlewanie. Drzewo liSciaste nalezy zabezpieczy¢é dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i
odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢ wbite
po wiozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gltebokos¢ ok. 1 m. Nie moga
ociera¢ korony mtodych drew. Paliki maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

5.2.4. Nawierzchnia trawiasta

Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac trawniki.

Podloze Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m2. Przestrzen po usunigtym
humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne)40%

e  Wiechlina takowa (poa pratensis)40%
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e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)20%

Siew Teren wyréwnaé i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwatowaé w
dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Drzewa

Kontrola jako$ci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu: wielko$ci dotéw,
zaprawienia ich ziemig rodzajng, zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie
miejsc sadzenia, gatunkéw 1odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin, materialu roslinnego w zakresie
wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z normg PN-87/R-67023,
opakowania, przechowywania i transportu materialu ro$linnego, wykonania prawidlowych misek przy
drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew
i krzewow, zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, zgodnos$ci posadzonych gatunkéw i odmian
oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa, wykonania misek przy drzewach, jakosci posadzonego
materiatu, prawidtowosci stabilizacji drzew formy pienne;.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu
1 zanieczyszczen, grubosci warstwy rozscielonej ziemi, prawidtowego uwalowania terenu, zgodnosci
sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion,
prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia, okreséw podlewania, dosiewania
ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci. Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
prawidltowej gestosci trawy (trawniki bez ,.tysin”), obecno$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) zabezpieczonego drzewa.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wycietego drzewa.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) przesadzonego drzewa.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena posadzenia 1 szt. drzewa obejmuje: roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie
miejsc sadzenia, wykopanie izaprawienie dotéw, dostarczenie materialu roslinnego, sadzenie iw
niektorych przypadkach stabilizacja, wyw6z nadmiaru ziemi rodzime;j,

Cena 1 m*> wykonania trawnika obejmuje:

® roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz i rozscielenie ziemi urodzajnej, nawozenie,

e zakladanie trawnikow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

10.1. Normy

PN-70/G-98011Torf rolniczy.

PN-87/R-67022Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-R-67030Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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D. 14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Czesé¢ ogolna

Nazwa zamoéwienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oS$wietlenia boiska dla
Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz” Kamionkowskie Btonia Elekcyjne, Warszawa, wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami szczegétowymi opinii, uzgodnien i zatwierdzef, w tym:

a) opracowanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do wykonania robét

b) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich z przedmiarami rob6t w ujeciu kosztorysowym naktadczym z
opisem robét dla oferentéw

c) specyfikacje techniczng (ST) dotyczaca wykonania i odbioru robét.”

1.1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

Wykonanie instalacji elektrycznych: sieci o§wietleniowej dla budowy boiska Miedzyszkolnego Osrodka
Sportu nr 2 "Drukarz" Kamionkowskie Btonia Elekcyjne w Warszawie w zakresie prac:

eWykopanie rowéw kablowych

eUtozenie kabli w rowach kablowych

eUtozenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie

eZasypanie wykopdw i zageszczenie gruntu

eMontaz szafki rozdzielczej RG

eMontaz zestawow stupowych ZS

eMontaz masztéw o§wietleniowych

eMontaz projektoréw o§wietleniowych

eMontaz kamer IP typu Bullet

sMontaz szafki CCTV

sMontaz wrzutomatu

eWykonanie uziemienia

eNaprawy budowlane

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Naleza do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji,
dokumentacja powykonawcza.

1.2.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

Teren prac nalezy przygotowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

W czasie wykonywania prac obszar robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem uczniéw, pracownikow i
innych uzytkownikéw obiektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo.

Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ ofertowa Wykonawcy.

1.2.2. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robét. Dane z
inwentaryzacji nalezy nanie$¢ na dokumentacj¢ powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.3. Teren budowy

1.3.1. Organizacja robot budowlanych

Organizacja robdt musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia .

Organizacja robdt musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu.

Organizacja robot musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostgpu do poszczegdlnych pomieszczen.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza budowy przed dostgpem
0s6b trzecich.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci prywatnej i
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publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robdt wystapi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych (miejskich) Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelki spowodowane przez jego dziatlania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany dostosowa¢ si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drég i dojazdéw
w czasie trwania budowy.

1.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace nie maja istotnego wptywu na srodowisko

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.

Ewentualne oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego obciaza wykonawce.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelki uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6éb i mienia wynikajacych ze
skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :

® zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami

® rozprzestrzenianie hatasu

* mozliwo$¢ powstania pozaru

1.3.4. Warunki bezpieczefistwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace
komunikacje dla uczniéw i pracownikéw Uzytkownika.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

1.3.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze robdt moze znajdowac si¢ na terenie ogrodzonego podworza przed szkota.

Szczegoétowa lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu.
1.3.7. Warunki dot. organizacji ruchu

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang organizacji
ruchu.

1.3.8. Ogrodzenie

Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uzgodniony z kierownictwem obiektu.

W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na podworzu przed szkota nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem uczniéw i pracownikéw

1.3.9. Zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni
Wykonywane prace nie wymagaja zabezpieczania chodnikéw i jezdni.
1.4. Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych
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45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z normami i okre$leniami podanymi
w opracowaniu pt. ,,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Wymagania og6lne”.

2. Materialy

wlasciwosci wyrobow budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu, warunkéw dostawy,
sktadowania i kontroli jakoSci.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6dt wedtug niniejszej specyfikacji sa:

oStupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 20 m, wraz z poprzeczkami,

*Oprawy projektorowe ledowe o mocy 1200W,

® Rozdzielnice (obudowa termoutwardzalna , na fundamencie z zamkiem)

eKabel typu YKY 5x16,0mm?,

eKabel typu YKY 3x1,5mm?,

® Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm,

o Piasek,

® Rura ochronna Arot DVR75,

eKamery IP bullet

oSzafka CCTV wyposazona w rejestrator, switche ePOE, UPS1000V A z grzalka,

eWrzutomat,

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla si¢ konkretnego producenta lub nazwe
materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o takich samych parametrach i wtasciwosciach
(material rownorzedny)

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Wszystkie materiaty powinny posiadac:

eCertyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

eDeklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
powyzej.

eProdukty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w spos6b zgodny z zaleceniami producenta
lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalnos$¢ szkoty nalezy unika¢ sktadowania materialéw na terenie placu budowy i jej
zaplecza.

O ile nie okre$lono ponizej, dane techniczne poszczegdlnych materialéw sa opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robét)

3. Sprzet i maszyny

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jako$cia.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby pelnigcej funkcje nadzoru
inwestorskiego.

Wprowadzenie sprzetu na dach nie moze powodowaé jego zniszczenia lub uszkodzenia. Nalezy
starannie zabezpieczy¢ dach przed utozeniem.

4. Srodki transportu

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
Z niniejsza budowa zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania
materiatow.

5. Wykonanie roboét

Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
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Materialtéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
eRozprowadzenie sieci oswietleniowej:

*Wykopanie rowow kablowych,

eSie¢ wykona¢ kablami typu YKY 5x16,0 mm? rowach kablowych,

oSie¢ wykona¢ kablami typu UTP kat.6 rowach kablowych w rurach ostonowych,

eKable YKY 3x1,5 mm?* w stupach,

eMontaz rozdzielnicy RG,

eMontaz wrzutomatu,

eMontaz zestawow stupowych ZS,

eMontaz stupéw oswietleniowych 20m z oprawami led 1200W,

eMontaz uziomu powierzchniowego z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm,

ePrace naprawcze budowlane (uzupetnienie tynkéw, ptytek, malowanie);

eMontaz kamer monitoringu

eMontaz kompletnej szafki CCTV

6. Kontrola robét i materialéw

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
Jjakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako§¢ materiatow.

Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiar6w ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany w przypadku zazadania dostarczy¢ zaswiadczenia stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek oraz nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z witasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Kopie raportéw z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi.
Materialy dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw powinny by¢
przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadajg: Certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i1 dokumentéw technicznych, Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnoS$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona powyzej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych
wymagan beda odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robot

Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacja projektowa. Wszystkie uwagi dotyczace
zakresu ilo$ciowego prac nalezy zglasza¢ przed rozstrzygnigciem przetargu. Ze wzgledu na koniecznosé
dostosowywania si¢ do istniejacego budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze
Praca jest wyceniana jako cato$¢.

Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

*Oprawy oswietleniowe 1szt

oStupy oswietleniowe Iszt

eKamery 1szt
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*Osprzet zabezpieczajacy i taczeniowylszt
eKable i przewodylmb
ePlaskownik stalowylmb
8. Odbiory robét budowlanych
Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorem a wykonawca: nie przewiduje si¢
zadnych specyficznych rozwigzan.
Odbiér bedzie sie odbywal w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace skonczone
catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.
Przed odbiorem wykonawca wyczys$ci 1 posprzata po sobie caly plac rob6t wraz z zapleczem,
pozostawiajac po sobie miejsce w stanie w jaki je zastat.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
® Odbiorowi robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu,
® Odbiorowi czgSciowemu -zakonczone elementy robot,
e Dostawy i urzadzenia,
e (dbiorowi ostatecznemu,
® Odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbidr bedzie prowadzony niezwlocznie , nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych
wymagan i innych wcze$niejszych polecen , Inspektor ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu
potracen z wynagrodzenia.
8.2. Odbiér Czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czgéci rob6t. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
8.3. Odbiér ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw , o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. (nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakonczenia robét).
Obidr ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszang
warto$§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz dokumentacje techniczno-ruchowa z kartami
gwarancyjnymi dla urzadzen.

Specyfikacj¢ Techniczna.

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaréw.

Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzef oraz oznaczen laboratoryjnych.

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

Instrukcje obstugi.

Swiadectwa jako$ci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z ujeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny rob6t” i uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego
odbioru ostatecznego.

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg si¢ zawiera¢ w cato§ciowej ofercie
sktadanej na wykonanie prac

10. Dokumenty odniesienia

dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych:

eProjekt Wykonawczy.

*Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony — Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

10.1. Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U.
z 2003r. Nr.33, poz.270).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z
1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z
dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).
10.2. Normy:
e PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogdlnego przeznaczenia state. Kable z izolacja lub w ostonie
poliwinylowej o przekroju okragtym
e PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie poliwinylowej 0,6/1 kV.
e PN-IEC 60364-4-41:2016 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniajace
bezpieczenstwo. Bezpieczefnstwo pozarowe
e PN-IEC 60364-4-42: 2011 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi
e PN-IEC 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajgce
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem pret¢zeniowym
e PN-IEC 60364-4-442/3:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepigciami
e PN-IEC 60364-4-46:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.
e PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajgce
bezpieczenstwo.. Zastosowanie §rodkéw ochrony. Srodki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi
e PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
e PN-IEC 60364-4-481- Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Wyboér srodkéw ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w
e PN-IEC 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Wiadomosci ogdlne
e PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady obcigzeniowe kabli
e PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wigczajaca napigcie i sterownicza
e PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napigcie i sterownicza. Aparaty odlaczajaca, izolacyjna i
doprowadzajaca napigcie
e PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzgtu
elektrycznego. Aparatura wigczajaca napigcie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe
e PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Instalacje zabezpieczajace
PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzgt elektryczny
PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczenstwo
PN-EN 12193:2008 Swiatto i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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