Opis przedmiotu zamoéwienia

1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja
obiektow Klubu Sportowego ,,DRUKARZ” — wymiana murawy na boisku” w Warszawie.
Inwestycja zlokalizowana jest w Parku Kamionkowskie Btonia Elekcyjne na dziatce ewidencyjnej
nr 46/2 obreb 3-05-31.

Celem inwestycji jest wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej oraz poprawa oswietlenia

boiska.

STAN ISTNIEJACY

Istniejgce boisko ma nawierzchnie z trawy syntetycznej o wymiarach zewnetrznych ptyty 93,5 x
60,0 m, ktéra zostata powiekszona poprzez utozenie dodatkowego pasa trawy syntetycznej
szerokosci 1 m na istniejgcym chodniku. Za wschodnim koncem boiska teren wznosi sie.

Wzdiluz krétszych bokéw boiska zmontowane sg pitkochwyty. Boisko jest ogrodzone. Po
potudniowej stronie usytuowane sg systemowe, stalowe trybuny.

Odwodnienie boiska jest do gruntu pod ptytg boiska. Boisko posiada oswietlenie typu sportowego
na 6 masztach.

Wokét boiska znajdujg sie liczne drzewa i chodniki parku. Po wschodniej stronie boiska znajduje

sie sitownia plenerowa i zestaw do ¢wiczen kalistenicznych - streetworkout.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Istniejace przeznaczenie - boisko pitkarskie nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat
rozbiorke istniejgcej nawierzchni boiska i budowe w jej miejsce nowej. Program uzytkowy rowniez

nie ulegnie zmianie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy istniejgca 5610,0 m2

- Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy do wykonania 5711,0 m2

5. ZAKRES ROBOT | WYMAGANIA

1) Zakres robot obejmuje:

a) roboty rozbiorkowe tj.: rozbidrka istniejacej trawy syntetycznej (z wypetnieniem) wraz z
goérng warstwg podbudowy, czesciowy demontaz i przetozenie istniejgcego chodnika od
strony trybun, w tym wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorki,

b) wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej z wypetnieniem wraz z uzupetnieniem
podbudowy,

c) wykonanie podbudowy pod rozbudowang nawierzchnia,



d) wymiana lamp oswietleniowych na lampy typu LED (np. 1787 Astro LED - asymetryczny
50° - High Power) przy zachowaniu minimalnego natezenia oswietlenia boiska 125 lux.
Dobér opraw nalezy potwierdzic wymaganymi pomiarami oraz przedstawic¢
Zamawiajgcemu do akceptaciji.

e) przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

Uwaga: Rozbudowa boiska dotyczy wykonania murawy z trawy syntetycznej od strony

potudniowej o pas szerokosci 1m.

2) Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja techniczna:
a) projekt wykonawczy pn.. Przebudowa i rozbudowa boiska pitkarskiego w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja obiektow KS ,DRUKARZ” — wymiana
murawy na boisku”, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

oraz przedmiar robot, stanowigce zatgcznik nr 1 do umowy.

Uwaga:
Zadnie opcjonalne uwzglednione w projekcie wykonawczym oraz STWIiOR nie

wchodzi w zakres tego zaméwienia.

W zakres prac nie wchodzi budowa nowych pitkochwytéw, budowa nowego
oswietlenia wraz z masztami oraz wszystkie prace obejmujgce zadanie opcjonalne {j.:
wycinka i przesadzenie drzew, demontaz urzgdzeh sitowni plenerowej i streetworkoutu,
czesciowa rozbidrka ogrodzenia, rozbiérka chodnika parkowego na odcinku kolidujgcym
z inwestycja, usuniecie mas ziemnych ze stoku po wschodniej stronie boiska,
wykonanie muréw oporowych w miejscu wyréwnanego stoku, ponowny montaz
urzadzen sitowni plenerowej i streetworkoutu, wykonanie podbudowy pod
rozbudowywang nawierzchnig, wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej pod
rozbudowywang nawierzchnie, wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej pod
streetworkoutem, wykonanie nowego odcinka chodnika parkowego, budowa bariery
pomiedzy trybung a boiskiem, budowa nowych odcinkéw ogrodzenia i wymiana
istniejgcych paneli ogrodzeniowych, montaz monitoringu na masztach o$wietleniowych,

nasadzenia kompensacyjne drzew.

b) Decyzja nr WZW.5142.1383.2020.TP z dnia 21.09.2020 r., wydana przez Mazowieckiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, stanowigce zatgcznik nr 2 do umowy.

3) W zwigzku z prowadzeniem prac na terenie parku Wykonawca zobowigzany jest do
szczegolnej ochrony zieleni.

Ochrone roslin w strefie robét budowlanych zapewnia wtasciwa:



organizacja placu budowy — w celu ochrony gleby i roslin:

ochrona gleby w zasiegu systemow korzeniowych drzew/krzewow przed
zageszczeniem i zanieczyszczeniem — poprzez wprowadzenie ogrodzen o wysokosci

min. 1,5 m w granicach tymczasowych stref ochronnych drzew;

oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawcéw - ogrodzenie
ochronne drzew powinno by¢ oznaczone informacja np.: strefa ochronna drzewa /

nie sktadowaé materiatéw / nie przestawia¢ ogrodzenia;

wykonanie drég tymczasowych — jezeli nie ma mozliwosci wygrodzenia petnej strefy
ochronnej drzewa nalezy wykonac¢ drogi tymczasowe z ptyt lub ,geokrat” utozonych

na warstwie grubosci min. 15 cm np. kory lub naturalnego kruszywa;

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych poza strefg ochronng

drzew/krzewow;

wykonywanie robot ziemnych z uwzglednieniem minimalizacji przemieszczania mas

ziemi w sgsiedztwie drzew oraz ruchu maszyn po drogach tymczasowych;

unikanie sptywu substancji szkodliwych dla roslin — ochrona przed zalewaniem lub
wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej wapnem i

cementem);

stosowanie ekranéw korzeniowych — w przypadku koniecznosci pozostawienia
otwartej $ciany wykopu w obrebie systemu korzeniowego drzewa na czas robét
konieczne jest zamontowanie ostony w formie ekranu, chronigcej przed

przesuszeniem i przemarznieciem korzeni;

ochrona drzew na placu budowy — wymagane jest zastosowanie zabiegow

pielegnacyjnych w celu minimalizowania stresu spowodowanego pracami budowlanymi:

podlewanie — poprzez podlewanie bezposrednie, deszczowanie koron, linie
kroplujgce;
rozscielenie sciotki w strefie ochronnej drzewa — warstwa grubosci do 10 cm np.

grubo mielonej przekompostowanej kory;

cieniowanie koron na czas wykonania prac - ograniczenie transpiracji drzew o
uszkodzonych systemach korzeniowych;

ciecia w koronach drzew — moga by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach
uzasadnionych; nie nalezy wycina¢ catych konaréw, ogtawia¢ ani podkrzesywac

koron drzew; ciecie korony jest zabiegiem naduzywanym i ostabiajgcym drzewo;
ciecia korzeni drzew — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;

prawidtowa technika ciecia korzeni — w sytuacjach koniecznych cig¢ korzenie o
Srednicy nie wiekszej niz 1,5 cm; w miare mozliwosci zachowac czystg powierzchnie

rany;



e wymiana, rozluznianie zageszczonej gleby w systemach korzeniowych — zalecane w

przypadku nadmiernego zageszczenia podtoza;

e wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi — w strefie sytemu
korzeniowego prace nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu sprezonego

powietrza;

¢ mikoryzowanie — iniekcje szczepionki mikoryzowej do gleby — stosowac w sytuacjach
szczegolnych.

e Zabezpieczenie pni drzew:
Pnie drzew rosngcych w odlegto$ci do 2 m od rozbieranych oraz projektowanych

nawierzchniach nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

e Zabezpieczenie pni drzew polega na obtozeniu ich deskami ustawionymi na
podiozu (nie na korzeniach). Deski powinny zosta¢ zamocowane na
podktadkach zapewniajgcych dystans od pnia np. z plastikowego sgczka
drenarskiego. Oszalowanie powinno by¢ spiete drutem lub tasmg stalowg co ok.
50cm - w trzech miejscach. W zadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac
gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowaé¢ do nich zadnych
elementéw ktore nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

e Pien najlepiej zabezpieczy¢é do wysokoéci dolnych gatezi, a przynajmniej na
wys. 1,5 m. Dolna czesc¢ kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu (i by¢
lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np. przez nabiegi

korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemisg.

e Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:
W zasiequ stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢é prowadzone

recznie.
e Wszelkie zaktadane media powinny by¢ prowadzone poza zasiegiem strefy

korzeniowej drzew. W przypadku gdy jednak jest to niemozliwe, prace nalezy
przeprowadzi¢ recznie, ukfadajgc instalacje w wykopach wasko przestrzennych
badz w przeciskach. Gdy zakfadana instalacja koliduje z korzeniem o $rednicy
powyzej 1,5 cm, nalezy przetozy¢ jg pod korzenie. Nie dopuszczalne jest ciecie
korzeni grubszych niz o $rednicy 1,5 cm.

e Drzewa nalezy podlewaé¢ ok. 20 dm® na 1 szt. w zaleznosci od warunkdw
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caly czas trwania
robdt,

e W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go

matami stomianymi w iloéci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

4) BADANIA i KONTROLE



1) Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca na wiasny koszt bedzie zobowigzany do
uzyskania pozytywnego wyniku badan powykonawczych potwierdzajgcych zgodnosc
parametrow wbudowanego systemu trawy (trawy syntetycznej i granulatu EPDM) z SIWZ.
Dokument ten jest jednym z elementdw dokumentacji powykonawczej, niezbednym do
dokonania odbioru koricowego robét.

Badanie trawy syntetycznej dotyczy¢ bedzie iloS¢ peczkdw, ilos¢ widkien, wagi catkowitej,
wagi widkna, grubos¢ widkna, Dtex oraz sity wyrywania peczka po starzeniu. Badanie trawy
syntetycznej powinno by¢ wykonane przez Instytut Sportu - Panstwowy Instytut Badawczy
lub inng jednostke akredytowang przez FIFA lub PCA w zakresie nawierzchni z trawy
sztucznej.

Badanie granulatu EPDM do wypetnienia boiska z trawy syntetycznej dotyczyé bedzie
zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem REACH oraz normg PN-EN 71-3, obejmujgce: badanie
zawartosci wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych WWA (REACH), badanie
zawartosci kadmu (Cd) (REACH), badanie migracji pierwiastkdw, zgodnie z PN-EN 71-3 ({].
Al, Sb, As, Ba, B, Cd, Cr (lll), Cr (VI), Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, SR, Sn, Zn, zgodnie z PN-
EN 71-3 (lll kategoria)), badanie migracji zwigzkéw cynoorganicznych, zgodnie z PN-EN 71-
3 (lll kategoria), badanie zawartosci ftalanéw (REACH). Badanie granulatu powinno by¢
wykonane przez Instytut badawczy np. Instytut Techniki Gérniczej KOMAG.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw instalacji oswietlenia boiska, w tym

réwnomiernos¢ natezenia o$wietlenia boiska.

5) KLAUZULE SPOLECZNE

1. Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudnia¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, ......... pracownika/ow bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy,
zatrudnionych na umowe o prace. Czynnosci wykonywane przez pracownikow bedg polegac
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. —
Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Rodzaj czynnos$ci niezbednych do
realizacji zaméwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to roboty:
zwigzane z wykonywaniem nawierzchni z trawy syntetycznej, robét elektrycznych.

2. Wykonawca kazdorazowo do sktadanych faktur VAT zobowigzany jest dotgczyé pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1 oraz o wyptaceniu zatrudnionym
pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace, w tym potwierdzenia wykonania
przelewow potwierdzajgcych wyptate wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oso6b podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

4. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéow skutkowaé bedzie naliczeniem

kar umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 8).



5. Zamawiajgcy zastrzega sobie, na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo
zwracania sie do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu,
potwierdzajgcej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sktadek ZUS, zas
Wykonawca ma obowigzek przedstawic ja w terminie 3 dni roboczych.

6. Strony postanawiajg, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce Ilub
podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia umowa przewiduje mozliwosé
zadania przez zamawiajgcego w szczegolnosci:

1)  oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

2) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

3)  innych dokumentdéw — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz

zakres obowigzkow pracownika.

6) ODPOWIEDZI UDZIELONE W POSTEPOWANIU NR UD-VI-ZP/38/20.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowg
niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgczyt catg posiadang dokumentacje projektowg. Wykonawca jest zobowigzany we

wtasnym zakresie oceni¢ warunki realizacji inwestycji i oszacowac ich koszt.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ, w przypadku
koniecznosci wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.
Odpowiedz:

Wynagrodzenie za prace jest ryczattowe. Wykonawca jest zobowigzany na etapie postepowania
przetargowego przeanalizowac¢ ewentualne braki lub btedy w dokumentac;ji.

Okreslajg to zapisy podane we wzorze umowy § 1 ust. 4 i 5 oraz § 8 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie sktadania oferty Wykonawca nie ma obowigzku podawania
nazwy podwykonawcy, jesli jest na etapie wyboru podwykonawcow.
Odpowiedz:



Wykonawca nie ma obowigzku podawania nazwy firmy na etapie postepowania przetargowego.
Wyjatek stanowi, jesli wykonawca powotuje sie na zasoby podwykonawcy w celu spetnienia
warunkow postepowania.

Wykonawca ma obowigzek podania zakresu robot przeznaczonych dla podwykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
réwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwos¢é w trakcie spisywania
protokotu odbioru koricowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym terminie oraz pozwala
na unikniecie zarzutu zwtoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia
terminu sg czynno$ci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub
usterek wykonanych robét lub nieobecnosci przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajgt Naczelny Sgd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku
(sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie faktycznego zakonczenia prac i
zgtoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzgdzenie
protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

Odpowiedz:

Zgtoszenie przez wykonawce gotowosci do odbioru jest rownoznaczna z terminem wykonania
przedmiotu umowy.

Niemniej zamawiajgcy moze odmoéwic¢ przyjecia zgtoszenia gdy stwierdzi, ze w dniu jego dokonania
prace nie zostaty zakonczone.

Okresla to § 2 ust. 4 wzoru umowy cyt. ,Datg wykonania przedmiotu umowy jest data zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét (§ 9 ust. 5 umowy), o ile Zamawiajgcy dokona

odbioru przedmiotu umowy na podstawie tego zgtoszenia.”

Prosimy o dopuszczenie sztucznych trawy z podktadem poliuretanowym.

Zamawiajgcy okreslit wymagany podktad dla sztucznej trawy produkowanej metodg ,tuftowania” jako
lateksowy. Z kolei dla traw produkowanych metodg ,tkania” zgodnie z odpowiedziami z dnia
07.10.2020 r. juz podktad lateksowy nie jest wymagany, ani nie jest w zaden sposéb narzucony. Jest
to razgca nieprecyzyjnos¢ okreslen wymagan zamawiajgcego, majgca jedynie na celu
uniemozliwienie zaoferowania sztucznych traw z innym niz lateksowy podktad dla traw
»Luftowanych”. Tym samym Zamawiajgcy zamyka sie na rozwigzanie lepsze jakim jest podktad
poliuretanowy.

Zgodnie z powyzszym prosimy o dopuszczenie sztucznych traw réwniez z podktadem
poliuretanowym, ktéry jest przynajmniej rownowaznym podktadem w poréwnaniu do lateksowego.
Podktad poliuretanowy w poréwnaniu do lateksowego cechuje sie:

a. wiekszg elastycznoscia,

b. wiekszg wytrzymatoscig zakotwiczenia peczka trawy co jest bardzo istotng cechag,



c. wiekszg wytrzymatoscig na zmienne cykle zamrazania i rozmrazania sztucznej trawy (nie peka,
nie kruszy sie),

d. mniejszg podatnoscig na rozszerzalno$¢ oraz kurczliwos¢ spowodowang réznicg temperatur,
d. wykonany jest z uzyciem bardziej ekologicznych materiatow.

Wiekszo$¢ sztucznych traw z grupy ,premium” produkowanych przez czotowych swiatowych
producentéw wykonanych jest z uzyciem podktadu poliuretanowego. Ponadto, zgodnie z
wymaganiami FIFA oraz normy EN 15330-1, nie ma zadnych pobudek do tego aby eliminowaé
trawe ze wzgledu na podktad uzyty w trawie. Podktad trawy nie ma zadnego wptywu na jej
parametry uzytkowe. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie sztucznych traw z
poliuretanowym podktadem, jako rozwigzanie rownowazne.

Na poparcie naszych stéw, do niniejszego pisma zatgczamy informacje z akredytowanego przez
FIFA laboratorium dotyczgce rownowaznosci podktadu lateksowego oraz poliuretanowego.
Proponowane zmiany nie wptywajg na jakos¢ oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie
przyczyni sie do wiekszej konkurencyjnosci co tylko wptynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje wymaog podktadu lateksowego.

Podktad poliuretanowy szybciej niz lateksowy ulega wykruszeniu i przestaje petni¢ swojg funkcje.

Zamawiajgcy w dokumentaciji projektowej pkt 9.1.2.3. h) wymaga dla nawierzchni ,Badanie
potwierdzajgce, ze nawierzchnia wraz z wypetnieniem spetnia wymagania normy PN-

EN 13501-1+A1:2010 dla materiatdw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny
(z zasypem z EPDM)”

Dostarczenie tego dokumentu naktada na wykonawce obowigzek dostarczenia oraz wbudowania
trudnozapalnego granulatu EPDM, ktéry podwyzszy koszty inwestycji (w przypadku opcji) o okoto
70.000zt netto oraz w przysztosci skutkuje koniecznoscig uzupetniania réwniez granulatem
trudnopalnym.

Majgc na uwadze powyzsze, w przypadku gdy zamawiajgcy w przysztosci nie planuje montazu
zadaszenia boiska wnosimy o rezygnacje z wymogu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy odstepuje od wymogu posiadania przez system trawy syntetycznej trudnozapalnosci i
zwigzanych z nim badan.

Prosimy o informacje w jaki sposéb bedzie pobierana i badana probka sztucznej trawy w badaniu
powykonawczym. Kto bedzie wysytat pobrang probke oraz kto bedzie za te badania ptacit ? Pytanie
nasze kierowane jest troskg o petny obiektywizm oraz profesjonalizm takiego badania.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia jednostki badawczej do akceptacii

zamawiajgcemu. Badania przeprowadzane bedg w catosci na koszt wykonawcy.



Prébki materiatow do badan pobierane bedg komisyjnie przy udziale przedstawiciela
zamawiajgcego, wykonawcy oraz jesli to bedzie mozliwe przy udziale przedstawiciela jednostki
badawczej. Prébke wysyta¢ bedzie zamawiajgcy lub zostanie ona przekazana bezposrednio na

budowie przedstawicielowi jednostki badawczej.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kruszywa famanego fr. 0-31,5mm zamiast tlucznia
kamiennego fr. 4-31,5mm do wykonania warstwy podbudowy boiska ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania kruszywa famanego fr. 0-31,5mm zamiast ttucznia

kamiennego fr. 4-31,5mm do wykonania warstwy podbudowy boiska.

Zamawiajgcy wymaga raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcy zgodnosc¢ oferowanej
nawierzchni z wymogami FIFA, a raport ma by¢ wykonany przez laboratorium autoryzowane przez
FIFA. Dzieki temu Zamawiajgcy uzyska nawierzchnie spetniajgcg aktualne wymogi wg norm
europejskich i organizacji FIFA. W zwigzku z tym, czy Zamawiajgcy zrezygnuje z przymusu
posiadania licencji FIFA przez producenta sztucznej trawy, jezeli Producent przedstawi komplet
wymaganych dokumentoéw wg FIFA i normy europejskiej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nigdy nie wymagat aby producent trawy posiadat licencje FIFA. Zamawiajgcy wymaga
aby wykonawca badan byt licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowe;j

(www.fifa.com) FIFA jako ,FIFA Licenses”.

Czy istniejgcy chodnik w potudniowej czesci boiska jest wystarczajacy i czy bedzie mogt zostaé
wykorzystywany jako droga dojazdowa na budowe (koparki, samochody ciezarowe z kruszywem
itp.)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada takiej wiedzy.

Przewidywany wjazd na budowe jest od Al. Waszyngtona.

Ewentualne uszkodzenia nawierzchni drogi i inne wykonawca zobowigzany jest naprawic¢ na

wiasny koszt.

W nawigzaniu do zapisow dokumentacji przetargowej oraz zatgcznika nr 7 (Wykaz oséb), prosimy o
wyjasnienie czy Kierownik Budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat
udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury zgodnie z art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz.2187 z p6zn. Zm.) bedzie mogt piastowaé zaréwno



funkcje Kierownika robo6t budowlanych i osobe do kierowania pracami prowadzonymi przy
zabytkach?

Whnosimy o dopuszczenie ww. zmiany poniewaz Kierownicy Budowy ktorzy maja doswiadczenie w
prowadzeniu robdét na obiektach zabytkowych, bedg mieli peten obraz prowadzonych prac co
pozwoli ha zachowanie ciggtosci i poprawnosci procesu inwestycyjnego.

Postawione przez Panstwa wymagania dot. wyksztatcenia i doswiadczenia okre$lone w art. 37b ust
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zmuszajg Wykonawce
do przypisania co najmniej 2 osob do danej inwestycji co w naszej opinii jest zabiegiem
niepotrzebnym.

Dodatkowo zaznaczamy, ze zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie zabytkdéw Art. 37c. w
procesie budowlanym wymagany jest wtasnie Kierownik Budowy z proponowanymi przez nas
doswiadczeniem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje wymaog kierowania pracami przez osobe posiadajgca kwalifikacje
okreslone w art. 37b ustawy o ochronie zabytkéw, gdyz warunek taki okresla Decyzja
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr WZW.5142.1383.2020.TP z dnia
21.09.20r.

Zamawiajgcy w dokumentaciji projektowej pkt 9.1.1.4. Rozbiérka nawierzchni z trawy syntetycznej
okresla zakres prac do wykonania:

.Nalezy rozebra¢, wywiezé z terenu budowy i poddac utylizacji, lub procesowi recyklingu
nawierzchnie boiska pitkarskiego. Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokosci ok. 60 mm z
zasypem gumowym SBR oraz z piasku kwarcowego. Pod nawierzchnig warstwa

amortyzujgca wykonywana metodg in-situ.”

Standardowo pod nawierzchniami z trawy syntetycznej instaluje sie maty grubosci miedzy 20-30mm.
Bioragc pod uwage bardzo wysokie w obecnych czasach koszty utylizacji prosze o podanie grubosci
istniejgcej warstwy in situ.

Odpowiedz:

Istniejgca warstwa amortyzujgca to mata grubos$ci ok. 10 mm.
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