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1. Podstawa formalna opracowania

Podstawa formalng powyzszej opinii technicznej jest zlecenie pomigdzy:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st Warszawy a IBS
Inwestycje Sp.z.0.0 reprezentowang przez Artur Gregorczyk.

2. Cel1i zakres opinii

Celem opinii technicznej jest ocena stanu techmicznego Sali Klubowej
w budynku Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st
Warszawy.

Zakres opinil technicznej obejmuje: stwierdzenie przyczyny powstawania
przeciekdw do Sali Klubowej / Poziom — 1 / oraz okreslenie sposobu naprawy
1 likwidacji przeciekow.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st
Warszawy usytuowany jest w potudniowo-wschodniej cz¢sci Warszawy,
w Dzielnicy Praga - Potudnie .

4. Ocena stanu technicznego budynku — Sali Klubowej

W dniu 11 i 19.12.2019 r dokonano oceny technicznej Sali Klubowej
1 stwierdzono :






2) Uszkodzenia warstwy izolacji przeciwwodnej $cian Sall /Fot314/.
T . ’

\




3) Uszkodzenia warstwy izolacji przeciwwodnej stropu Sali_/Fot .51 6 /.




4) Uszkodzenie izolacji polaczenia Scian fundamentowych z tawami |,

ace przenikanie wody do Sali Klubowej / Fot.718/.

11712720189

11/12/2018

Fot . 8



5. Zalecenia i wnioski

W zwiazku z wystepowaniem przeciekoéw do Sali  Klubowej w budynku
nalezy:

— rozebra¢ kostke brukowg 1 obrzeze,

— odkopa¢ Sciany i strop Sali Klubowej — ziemia na odklad,

— usung¢ uszkodzone izolacje przeciwwodne i izolacyjne,

— usung¢ materiaty z rozbiorki,

— dokona¢ naprawy szlichty spadkowej i zagruntowac jg abizolem,

— wykona¢ pokrycie 2 x z papy termozgrzewalne;,

— wykona¢ nowg izolacje¢ termiczng stropu o gr. 10 cm z styroduru,

— wykonac izolacje z foli kubetkowej stropu i scian Sali,

— zagruntowac Sciany Abizolem R +P 2 X,

— pokry¢ Sciany Sali papa termozgrzewalng 2 X,

— obsypac¢ piaskiem warstwa gr. 30 cm i zalozy¢ geowlOkning,

— zasypac gruntem z odktadu,

— polozy¢ kostke brukowa 1 obrzeze,

— wykona¢ wymiang¢ uszkodzonych obrébek blacharskich naswiethi
przyjeto 100 % .

Do prawidlowego wykonania w/w zalecen — nalezy wykonaé¢ projekt
wykonawczy wymiany / naprawy izolacji przeciwwodnej Scian i stropu
Sali Klubowej

=




6. Szacunkowe koszty



KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWAINWESTYCH  :  Wykonanie naprawy izolacji $cian i stropu Sali Klubowej w budynku Centrum Promocji Kultury w Dzienicy Praga - Po-
tudnie m.st. Warszawy
ADRES INWESTYCII : Warszawa ul. Podskarbinska 2
INWESTOR :  Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga - Poludnie m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Podskarbinska 2 ;
BRANZA ¢ budowlana
SPORZADZIY KALKULACIJE :  Artur Gregorczyk
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2020r
Stawka roboczogodziny :  29.00 7t
Poziom cen ¢ IVkw. 20191
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 78.00 %R, S
Zysk [Z] 16.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23.00 % ZRAKpR)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 223189.27 zt
Podatek VAT 2 51333.53 zt
Ogotem wartosc kosztorysowa robot : 274522.80 zt

Slownie: dwiescie siedemdziesiat cztery tysigce pigéset dwadziescia dwa i 80/100 zi

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZUWAGINA MOZLIWY WZROST KOSZTOW MATERIALOW I USEUG BUDOWLANYCH W ROKU 2020 , INWESTOR POWINIEN
PAMIETAC O KONIECZNOSCI ZAPWENIANIE WIEKSZE] KWOTY , A NIZEL] WSKAZANA W KOSZTORYSIE INWESTORSKIM

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.01.2020 ¢

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CK Sala Klubowa

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M i s
p- jedn. |
1 | Przygotowanie projektu naprawy izolacji §cian i stro- | kpl :
analiza indywi- |pu Sali Klubowej oraz przygotowanie specytikacji | |
dualna wykonaia robot |
obmiar = 1.00kpl |
—M-— |
I* Przygotowanie projektu naprawy izolacji Scian i stro- | kpl. 1.0000| 4950.000 4950.00/
pu Sali Klubowej oraz przygotowanic specyfikacji i
wykonaia robot :
1kpl./kpl * 4950.00zt/kpl. '
Razem koszty bezposrednie: 4950.00 4950.00
Razem z narzatami: 4950.00 4950.00
Ceny jednostkowe 4950.000 0.000 4950.000 0.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 crn na podsypce piaskowej | m
0814-01 obmiar =25.00m
analogia
—R-
1* robocizna r-g 1.1875 1.378 34.44
0.0475r-¢/m * 29.002/r-g
Razem koszty bezposrednie: 34.45 34.44
Razem z narzutami: 71.13 71.13 '
Ceny jednostkowe 2.845 2.845 0.000 0.000
3|KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzehni z kostki kamiemej m?
0805-01 nieregulamej o wys. 6 cm na podsypce piaskowej
analogia obmiar = 46.0%2.0 = 92.000m?
—R-
1* robocizna -g 18.7404 5.907 54347
0.2037r-g/m2 * 29.002Y/r-g
Razem koszty bezposrednie: 543.44 543.47
Razem z narzutami: 1122.03 1122.03
Ceny jednostkowe 12.196| 12.196 1.000 0.000
4|KNR 2-31 Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-| m? |
0802-01 googrub. 10 cm |
analogia obmiar = 46.0%2.0 = 92.000m?
—R-
1* robocizna I-g 29.2652 9.225 848.69
0.3181r-g/m2 * 29.00zl/r-g
Razem koszty bezpoSrednie: 848.70| 848.6Y
Razem z narzutami: 1752.42| 1752.42
Ceny jednostkowe 19.048 19.048/ 0.000 0.000
5|/KNR 2-01 Odkopatie $cian i stropu - Roboty ziemne z przewo- | m3
0307-03 zem gruntu taczkami na odleglo$¢ do 10m (kat.gr.TV)
analogia obmiar = 47.26%3.25*2 = 307.190m® |
R~ |
1* robocizna | g | 10062460  94.994| 29181.16
13.43*0.955=3.275651-g/m3 * 29.00z/r-g |
Razem koszty bezposrednie: 29181.21 29181.16
Razem z narzutami: 60253.17 60253.17
Ceny jednostkowe 196.143 196.143 0.000 0.000
6|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy stropu Sali m?
0518-06 obmiar = 25.57*3.5 = 89.495m?
analogia |
—R- |
1* robocizna g 29.5334 9.570, 856.47|
0.33r-g/m2 * 29.00zt/r-g |
~-S-
2% wyciag mg 8.9495 1.005 89.94
0.10m-g/m? * 10.05z/m-g
3* $rodek transportowy m-g 1.0739 0.720 64.44
0.012m-g/m? * 60.00z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1010.85 856.47 154.38
Razem z narzatami: 2087.29 1768.51 318.78
Ceny jednostkowe 23.323 19.761 0.000 3.562
7|KNR-W 4-01 |Rozchranic izolacji ze styroduru do 10 cm m?
0609-01 obmiar = 25.57*3.5 = 89.495m?
analogia
—R-—
1* robocizna | r-g 40.2728 13.050 1167.91
0.45r-g/m2 * 29.002Hr-g |




CK Sala Klubowa

L Podstawa

Opis jm

Naklady

Koszt
jedn.

2%

3'

~S-

wycigg m-g
0.15m-g/m2 * 10.05z¢/m-g

Srodek transportowy m-g
0.022m-g/m? * 60.00z/m¢

13.4243

1.9689

1.508|

1.320

13491

118.13

Razem koszty bezposrednie: 1421.00]
Razem z narzatami: 2934.09
Ceny jednostkowe

32.785

116791
2411.53
26.946

0.000

253.04
522.56
5.839

8| KNR-W 4-01
0518-01
analogia

11

Oczyszczenie podloza scian Sali ze starej izolacji prze-| m?
ciwwodnej
obmiar = 47.26*3.25 = 153.595m?

_R-—
robocizoa | g
0.55r-g/m? * 29.00z/r-g

84.4773

15.950

2449.84

_!
Razem koszty bezposrednie: 2449.84 |

Razem z narzutami: 5058.50| ]

Ceny jednostkowe |

32.934

2449.84|
5058.50
32.934

0.000|

0.600

o

KNR-W 4-01
0604-04
analogia

1*

3%

4‘

5%

Wykonanie izolacji ze styroduru do 10 cm na stropie | m?
Sali
|obmiar = 25.57*3.5 = 89.495m? '

|-R -~
robocizna g

0.28r-g/m2 * 29.002t/r-g

|-M -
plyty ze styroduru gr.10 cm m2
1.05m%m? * 33.002t/m?
materialy pomocnicze %
2% * 3101zt

~-S—
wyciag m-g
0.15m-g/m2 * 10.05z/m-g
$rodek transportowy m-g
0.022m-g/m? * 60.00zt/m-c

25.0586

93.9698

2.0000

13.4243

1.9689

8.120

34.650

0.693

1.508

1.320

726.70

3101.00

62.02

13491

118.13

Razem koszty bezposrednie: 4142.81
Razem z narzutami: 5186.15
Ceny jednostkowe

57.949

726.70
1500.56
16.767

3163.02|
3163.02
35343

253.04
522.56
5.839

10| NNRNKB 202
1127-02
analogia

1*

3%
4*

5

6*

Naprawa szlichty betonowej na stropie m?
obmiar = 25.57*3.5 = 89.495m?

_R-—
robocizna r-g

0.57r-g/m?2 * 29.002/r-g

-M -
cement 25 z dodatkami t
0.0088t/m? * 503.80z1/t
piasek do zapraw m3
0.0245m3/m? * 49.50z/m?
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3
0.0008m3/m? * 404.80zt/m* [
materiaty pomocnicze %
1.5% * 534.29z

_S-—

Srodek transportowy m-g
0.0003m-p/m2 * 60.00zt/m-g

51.0122

0.7876

2.1926

0.0716

1.5000

0.0268

16.530

4.433
1.213

0.324

0.090|

1479.35

396.77
108.54

28.98

8.01

L.61

Razem koszty bezposrednie: 2023.30
Razem z narzutami: 3600.20
Ceny jednostkowe

1479.35
3054.55|
34.131

54230
54234
6.060

1.61|
331
0.037

11|KNR 0-22
0527-01
analogia

| Krycie stropu Sali papa termozgrzewalng na podtozu | m?
betonowym wraz zagruntowaniem dachu abizolem
{obmiar = 25.57*3.5 = 89.495m?

_R—
robocima g
1.2642r-g/m2 * 29.00zt/r-g

M-

pupa zgrzewalna podktadowa m?2

1.11m?/m? * 30.80zt/m? [

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .

113.1396

99.3395

36.662

34.188

3281.05

3059.66




CK Sala Kiubowa

Podstawa

Opis

| jm | Naklady
|

Koszt
jedn.

M

w|P -

S
6%

7*

R*

g%

papa zgrzewalna wentylacyjna
1.11*0.5=0.555m"/m? * 31.90zt/m?
papa zgrzewalna wierzchniego krycia
1.18m2/m? * 41.80zt/m?

lepik astaltowy Abizol
1.6%2=3.2kg/m?2 * 3.30zt/kg

gaz propan-butan

0.4702kg/m? * 3.39zkkg

materiaty pomocnicze

1.5% *10146.092¢

~S-

wycigg

0.0043m-g/m? * 10.05z/m-g

| Srodek transportowy
0.0072m-g/m? * 60.00zt/m-g

| Zaraw okienny

10.0001 m-g/m? * 9,00zt/m-g

m? |

m?2
kg
kg

%

49.6697
105.6041
286.3840

42.0805

1.5000

0.3848
0.6444|

0.0089

17.705
49324
10.560

1.594

1.701

0.043
0.432

0.0009

1584.46
4414.25
945.07
142.65

152.19

3.87
38.66

0.08

Razem koszty bezposrednie: 13622.03
Razem z narzutami: 17161.02
Ceny jednostkowe

191.754

3281.05
6774.68
75.699

10298.28

10298.37
115.072

42.61
8797
0.983

12

2%
3%
4+
5%

6*

7%

8*

gt

KNR 0-22
0527-02
analogia

‘Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej Scian
Sali
obmiar = 47.26%3.25 = 153.595m?

—R-—
robocizna
1.2642r-g/m? * 29.00z¥r-g

—M-

papa zgrzewalna podkfadowa
1.11m?2/m? * 30.80zt/m?

papa zgrzewalna wentylacyjna
1.11%0.5=0.555m?/m? * 31.90z/m?
papa zgrzewalna wierzchniego krycia
1.18m%m? * 41.802/m?

gaz propan-butan

0.4702kg/m?2 * 3.39zb/kg

materialy pomocnicze

1.5% * 15791.18zt

_S—
wWYyCigg

0.0043m-g/m? * 10.05z¢/m-g
srodek transportowy
0.0072m-g/m? * 60.00z/m-g
zuraw okicnny
0.0001m-g/m?* * 9.00z/m-g

m2

m-g

m-g

194.1748

170.4905
85.2452
181.2421 I
72.2204

1.5000

0.6605
1.1059

0.0154

36.662

34.188

17.705
49.324
1.594

1.542

0.043
0.432

0.0009

5631.07

5251.11

2719.32

7575.92

24483

236.87

6.64
66.35

0.14

Razem koszty bezposrednie: 21732.31
Razem z narzutami: 27806.07
Ceny jednostkowe

[
181.035]

5631.07
11626.99
75.699

16028.05
16028.10
104.353

73.13
150.98
0.983

13

1*

2‘

KNR 2-01
0320-02
analogia

Zasypywanie wykop6w liniowych o Scianach piono-
wych glcbokosci do 1.5 m kat.gr.II-IV - piaskiem o
gr warstwy 30 cm

obmiar=47.26*3.25*0.3 = 46.079m?3

_R-
robocizna
1.28%0.955=1.2224r-¢/m* * 29.00zb/r-g

M=
piasek
1m¥/m3 * 46.20zt/m?

g

m?

56.3270

46.0790

35450

46.200

1633.48

2128.85

Razem z narzatami: 5501.69
Ceny jednostkowe

Razem koszty bezposrednie: 3762.35

119.397

1633.48
3372.85

2128.85
2128.85
46.200

0.000

KNR 2-02
0607-01
analogia

Tzolacje preeciwwilgociowe z geowlokniny
obmiar = 46.0%2.0 = 92.000m?2

—R -
robocizna
0.2596r-g/m* ¥ 29.002lr-g

—M-—
geowldknina
1.2m2/m2 * 9.90zt/m?

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2

rg

m2

23.8832

110.4000

7.528

]1.880;
|

692.61

1092.96




CK Sala Klubowa

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 1.

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R [ ™ S
p- jedn.
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.178 16.39
1.5% * 1092.96z¢ |
~-S—
4* wyciag' m-g 1.0304 0.112 10.30
0.0112m-g/m? * 10.002/m-g
5% [$rodek transportowy" mg 0.6256 0.306| 28.15
10.0068m-g/m? * 45.00zt/m-g | |
Razem koszty bezposrednie: 1840.37 | 692.61 1109.35 38.45
Razem z narzatami: 2618.78 | 1430.05 1109.34| 79.40
Ceny jednostkowe 28.465! 15.544 12.058 0.863
15|KNR 4-01 Izolacje ptzeciwwodne styku fundamentéw ze sciang | m
0601-01 fundamentowg taSma Denso
analogia obmiar =47.26m
—_R-— [
[ g robocizna 1-g 13.2328 8.120 383.75
0.28r-g/m * 29.002d/r-g r
M-
2% tasma Denso m 54.3490 6.325 298.92
1.15m/m * 5.50z¢/m .
3* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.127 5.98
2% * 298.927 |
Razem koszty bezpuérednic: 688.67 | 383.75 304.90|
Razem z narzatami: 109733 792.41 304.92
Ceny jednostkowe 23.219) 16.767 6.452) 0.000
16| KNR 2-02 |—Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-| m? |
0607-01 | lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia
analogia kubetkowa
obmiar = 47.26*3.25 = [53.595m?
~R-
1* robocizna g | 55.2328 10.428 1601.75
0.3596r-g/m2 * 29.00zt/r-g |
M-
2* folia kubetkowa m? 184.3140 10.560 1621.96
1.2m%/m? * 8.80zt/m?
3* lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 27.6471 0.436| 66.91
0.18kg/m2 * 2.42zl/kg
4 malerialy pomocnicze % 1.5000 0.165 25.33
1.5% * 1688.87z
_S—
5% wyciag' m-g 1.7203 0.112 17.20
|0.0112m-g/m?2 * 10.00zt/m-g |
[ $rodek transportowy' m-g 1.0444 0.306 47.00
0.0068m-g/m? * 45.002t/m-g !
Razem koszty bezposrednie: 3380.17 | 1601.75 1714.20 64.20
Razem z narzutami: 5154.03 3307.21 1714.27 132.55
Ceny jednostkowe 33556 21.532 11.161 0.863
17| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m?
0320-02 wych glgbokosci do 1.5 m kat.gr.III-TV
analogia obmiar = 47.26%3 25%2 = 307.190m3
—R-—
1* robocizna r-g 375.5091 35.450 10889.76
1.28%0.955=1.2224r-g/m3 * 29.002Vr-g | |
Razem koszty bezposrednie: 10839.89| 10889.76
Razem z narzutami: 22485.39 | 22485.39
Ceny jednostkowe 73.197| 73.197 0.000 0.000
18| KNR 2-31 {Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgeznym - | m? |
0105-05 + KNR |10 cm grub.warstwy po zageszcz.
2-31 0105-06  |obmiar = 46.0*2.0 = 92.000m?
analogia
_R- (
1* roboctznga I-g 45.0892 14.213 1307.59
0.2136+0.2765=0.4901r-g/m?2 * 29.00zt/r-g
M- .
2 piasek"™ m3 11.8864 6,395 588.38
0.0389+0.0903=0.1292m%m? * 49.50zt/m3
32 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35" 1 2.6772 13.764 1266.32
0.0088+0.0203=0.0291t/m? * 473.00z1/t |
-5-




CK Sala Klubowa

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

INLES

materialy pomocnicze
|0.5% * 1854.74

%

0.5000

0.101

9.27

Razem koszty bezposrednie: 3171.52

Razem z narzatami: 4563.84|

Ceny jednostkowe

49.607

1307.59
2699.92
29.347

1863.97
1863.92
20.260

0.000

19

1*

2%
3%
4%

5‘

KNR 2-31
0407-01
analogia

kowej Z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar = 25+46 = 71.000m

~R-
robocizna
0.2084r-g/m * 29,00z4/r-g

M-
obrzeza betonowe 20%6 cm

1.02m/m * 24.20z8/m

piasek

0.0047m3/m * 49.50zt/m3

cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35
0.0001t/m * 473.00z1t

materjaly pomocnicze

0.5% * 17724421

Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce pias- i m

g

m3

%

.’

14,7964

72.4200

0.3337

0.0071

0.5000

6.044

24.684

0.233

0.047

0.125

429.10

1752.56
16.52
3.36

8.86

Razem koszty bezposrednie: 2210.44
Razem z narzutami: 2667.33

Ceny jednostkowe

37.568

429.10
886.01
12479

1781.30
1781.32
25.089

1*

2‘

3#

4%

5+

6¥

7*

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 46.0*2.0 = 92.000m?

—R-
robocizna
1.2342r-g/m? * 29.002/r-g

M-
kostka brukowa 6 cm kolorowa

1.025mm? * 41.80zt/m?

piasek

0.0788m3/m? * 49.50z/m?3

cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35"
0.0117t/m2 * 473,002/t

materiaty pomocnicze

0.5% * 4809.7474

—-S-
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m? * 55.0024/m-g
pita do cigcin kostki
0.025m-g/m?2 * 32.00z8/m-g

m2

113.5464

94.3000

7.2496

1.0764

0.5000

11.9600

2.3000

35.792

42.845
3.901
5.534

0.261

7.150

0.800

3292.85

3941.74
358.86|
509.14|

24.05

657.80

73.60

Razem koszty bezposrednie: 8858.04
Razem z narzutami: 13143.12
Ceny jednostkowe

3292.85
6799.17
73.904

4833.79
4833.77
52.541

731.40
1510.18
16.415

21

2%

3=

4%

KNR-W 2-02
0514-01
analogia

Wymiana uszkodzonych obrobek blacharskich -syste-
meowych wraz z uszczelakami na naswietlu Sali
obmiar =23.57%2.0 = 47.140m?

—-R-—
robocizna
4.31r-g/m? * 29.00zt/v-g

~M-—

| Wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich -syste-
| meowych wraz z uszczelakami na naswietlu Sali
[1.0m¥/m?2 * 275.00zt/m?

|materiaty pomocnicze

0.015% * 12963.5z¢

|

l-s-
$rodek transportowy
0.069m-g/m? * 60.00zt/m-g

m2

rg

m2

%

203.1734

47.1400

0.0150

3.2527

124.990

275.000

0.041

4.140

5892.03

12963.50

1.94

195.16

Razem koszty bezposrednie: 19052.62
Razem z narzutami: 25534.23
Ceny jednastkowe

541.668

5892.03

12965.44

12165.84
258.079

12965.43
275.041

195.16
402.95
8.548

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport mateviatéw z rozbidrki rozbiorki przy recz-
oym zaladowaniu i wytado- waniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 20 km - wraz z utylizacja
obmiar = 89.495%0.1+89.495%0.02+153.595%0.01+
47.14*0.1+92.00*0.06 = 23m?

Noma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m




CK Sala Klubowa

L | Podstawa Opis [ jm | Naklady | Koszt R M S
p- | jedn.
_R-— i
1* robocizna 1-g 20.7000 26.100 600.30|
0.9r-g/m3 * 29.00zt/r-g
M-
2% utylizacja materialow m? 23.0000{ 165.000 3795.00
tm3/m3 * 165.002/m?
~S—
3* samochod skrzyniowy do 5 t' m-g 19.4120 71.740 1650.02
0.474+0.037*10=0.844m-g/m? * 85.00z}/m-g
Razem koszty bezposredunie: 6045.32 600.30 3795.00 1650.02
Razem z narzotami: 8441.46 1239.49| 3795.00| 3406.97
Ceny jednostkowe 367.020 53.891 /| 165.000 148.129
23 Z UWAGI NA MOZLIWY WZROST KOSZTOW | pkt
UWAGA MATERIALOW 1 USEUG BUDOWLANYCH W [
ROKU 2020 , INWESTOR POWINIEN PAMIE- |
| TAC O KONIECZNOSCI ZAPWENIANIE WIEK-
|SZETKWOTY , A NIZELI WSKAZANA W KOSZ-
TORYSIE INWESTORSKIM
lobmia.r = 1.00pkt |
Razem koszty bezposrednie: | ' |
Razem 2 narzutami: |
Ceny jednostkowe 0.000 0.000| 0.000! 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 141859.33 72923.56 65478.65 345712
Koszty posrednie [Kp] 78% od (R, S) 59576.80 56880.24 2696.53
RAZEM 201436.15 129803.82 65478.65 6153.64
Zysk [Z] 16% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 21753.16 20768.58 984.57
RAZEM 223189.27 150572.40 65478.65 7138.21
VAT [V] 23% od (SR+Kp(R)}+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 51333.53 34631.65 15060.09 1641.79
RAZEM 274522.80 185204.05 80538.74 8780.00
OGOLEM 274522.80
Stownie: dwiescie siedemdziesiat cztery tysigce pigéset dwadziescia dwa i 80/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.




7. Dokumentacja

Mapa sytuacyjna budynku



Przekroje budynku
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Opracowat :

mz. Artur Gregorczyk

Uprawnienia nr. GP-III-7342-/119/93
Styczef 2020 r.



Sktad i uprawnienia zespoiu kontrolnego, podpis:

Osoba kontrolna

Zakres kontroli

Uprawnienia budowlane

Piecze¢/podpis

Uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr119/93z dnia

Artur Gregorczyk |  konstrukcyjny |02.09.1993Cztonek
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa nr
MAZ/B0/0274/04
WOJEWODA RADOMSEI

N BR-TXI-2342/ 119/93
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AT T8
BUOOWNICTING

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4HC-1Z]-YTH *

Pan ARTUR GREGORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0274/04

adres zamieszkania SZEROKA 1/50, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




